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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

1.2. Wstęp 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) nie rości sobie pretensji do miana dokumentu 

wyczerpującego pod względem wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów                                           

i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy 

oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia.  

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

projektów.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU, do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić 

zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

 

 

1.3. Opis przedmiotu zamówienia 
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych                        

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego dla zdania, pn.: 

„Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 

Sienkiewicza”. 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji  

Omawiana inwestycja  zlokalizowana jest na terenie powiatu mławskiego, w gminie 

Radzanów w miejscowości Radzanów. 

Jeżeli chodzi o usytuowanie pod kątem fizycznogeograficznym inwestycja zlokalizowana 

jest na terenie Równiny Raciąskiej (Pradolina Raciąska). Jest to mezoregion w północno-

środkowej Polsce, stanowiący zachodnią część Niziny Północnomazowieckiej. Równina 

Raciąska leży w całości na obszarze województwa mazowieckiego. 

Mezoregion jest piaszczystą równiną o wykształconych wydmach z miejscowymi 

odsłonięciami glin zwałowych. Równina Raciąska jest przedpolem zasięgu ostatniego 

zlodowacenia położonym wzdłuż odpływu wód glacjalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan orientacyjny 
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1.5. Stan istniejący  

 

1.5.1. Dokumentacja fotograficzna 

 Ulica Łozy 

 



 Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza 

 

FPU Piotr Pakieła, 09-200 Sierpc, UL. Staszica 97 
 

st
ro

na
 |

11
 

 

 

 Ulica Floriańska  
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 Ul. Sienkiewicza 
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1.5.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 ulica Łozy - na działkach nr 255/1, 273/9, 274, 381 

 

Istniejąca droga jest drogą o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0m o przekroju 

półulicznym. Chodnik jednostronny o szer. 1,5m. Spadek drogi istniejącej dwustronny. 

Istniejące ulica jest oświetlona. Oprawy oświetleniowe zamocowane są do istniejących słupów 

energetycznych i zasilane z istniejącej sieci napowietrznej. 

 

 ulica Floriańska - na działkach nr 165, 254 

 

Istniejąca droga jest drogą o nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5-3,5m. Chodnik 

jednostronny o szer. 1,5m. Spadek drogi istniejącej dwustronny. Pobocza gruntowe. Istniejące 

ulica jest oświetlona. Oprawy oświetleniowe zamocowane są do istniejących słupów 

energetycznych i zasilane z istniejącej sieci napowietrznej. 

 

 ulica Sienkiewicza - na działkach nr 213/2, 201 
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Istniejąca droga jest drogą o nawierzchni bitumicznej na odcinki ok 140mb o szer. 6,2m o 

przekroju półulicznym. Chodnik jednostronny o szer. 1,5m. Na dalszym odcinku droga 

gruntowa. Spadek drogi istniejącej dwustronny. Istniejące ulica jest oświetlona. Oprawy 

oświetleniowe zamocowane są do istniejących słupów energetycznych i zasilane z istniejącej 

sieci napowietrznej. 

 

1.5.3. Uzbrojenie terenu 
 

W oparciu o mapę zasadniczą stwierdzono, że wzdłuż pasa drogowego oraz częściowo              

w pasie drogowym zlokalizowana jest: 

 -kanalizacja kablowa teletechniczna, 

- sieć telefoniczna napowietrzna,  

- sieć kanalizacji sanitarnej,  

- sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN, 

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami. 

W wyniku planowanej budowy/rozbudowy/przebudowy układu drogowego mogą 

nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy tych sieci, które będą kolidować z rozwiązaniami 

drogowymi – zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. 

 

1.6. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

 opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  ramach  Programu  Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadań inwestycyjnych oraz uzyskaniu w 

imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych - uzyskanie decyzji 

zwalniającej zarządcę drogi publicznej z obowiązku budowy kanału technologicznego na 

podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1736)  
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 wykonanie robót budowlanych (wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury  towarzyszącej) 

w  oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze 

świadczeniami nie będącymi robotami budowlanym.  

 nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową  

 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy zaprojektować i wykonać  

w szczególności następujące elementy: 

 wykonanie kompletnych, wielobranżowych dokumentacji projektowych, 

 wykonanie nowego oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego - 

projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg 

standardów dla danej kategorii drogi,  

 dokonanie inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonanie 

nasadzeń rekompensacyjnych nowej roślinności - w przypadku konieczności przygotować 

niezbędne materiały do wniosku i uzyskać decyzję derogacyjną i/lub zgodę na wycinkę 

chronionego/zabytkowego drzewostanu – jeśli taka sytuacja wystąpi 

 budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią), 

 wzmocnienie/wymiana podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia dróg, 

 zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 uwzględnienie wszystkich elementów projektowych i spełnienie warunków zawartych               

w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

 uwzględnienie wszystkich elementów projektowych i spełnienie warunków zawartych               

w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.                   

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735), 

 zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia elementów drogi, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkie działki przylegające do 

przedmiotowej drogi, 
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 uzyskanie uzgodnienia, z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości, 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę                  

w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować 

zobowiązania w tym zakresie, 

 dokonanie regulacji prawnej istniejących działek w pasie drogowym, 

 wznowić/ustalić/wydzielić granice pasa drogowego w liniach rozgraniczających w ramach 

projektowanej inwestycji. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych  

i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 

innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 

utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego zaprojektowanego elementu. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót, dla potrzeby sporządzenia oferty, należy 

kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami 

badań i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego PFU, 

ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami m. in. miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych , danymi dot. terenów zalewowych itp. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje/zakres robót określone w PFU  

i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie i po opracowaniu 

dokumentacji projektowej, co będzie wynikiem prowadzonych prac projektowych  

i uzyskanych decyzji/uzgodnień/opinii. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego  

i technicznego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą 

skutkowały wydłużeniem terminu realizacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane  

w szczególności w: 

 ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1736), 

 ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), 
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 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

(Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Zmiany ilości/liczby lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, 

jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego                    

i Projektu Technicznego oraz w razie konieczności sporządzenia Raportu oddziaływania na 

środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 

terminu realizacji robót budowlanych. 

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy 

je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 

lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 

dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 

Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się  

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła 

prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert oraz 

innych przepisów powiązanych. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji 

Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczności wyburzenia budynków 

mieszkalnych i gospodarczych. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych                       

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz może czasowo wpływać na 

klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe     
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i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 

ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zakładane efekty: 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, 

 poprawa stanu technicznego oraz parametrów przedmiotowej drogi gminnej, 

 poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia, 

 poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców, 

1.7. Przyjęte parametry techniczne: 

1.7.1.  dla dróg 

Przewidziane do realizacji drogi muszą odpowiadać warunkom określonym                                    

w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016 r., poz. 124 z późn. zm.). Technologię robót nawierzchniowych dla projektowanych 

jezdni i chodników należy opracować na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji geotechnicznej  oraz wytycznych Zamawiającego. 

Ul. Łozy 

 rodzaj terenu     zabudowany/niezabudowany 

 długość odcinka:    około 800 m 

 kategoria ruchu:    KR1-KR2 

 kategoria drogi:    gminna 

 klasa drogi:     L 

 prędkość projektowa Vp:   30 km/h  

 obciążenie ruchem    100 kN/oś 

 liczba jezdni      1 

 liczba pasów ruchu jezdni    2 (2 x 2,50 m) 

 szerokość jezdni     5,0 m 
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 przekrój jezdni     daszkowy  

 pochylenie poprzeczne jezdni  2%, 

 szerokość chodnika    2,0 m jednostronny 

 nawierzchnia jezdni    beton asfaltowy 

 odwodnienie      kanalizacja deszczowa  

 

Dla drogi klasy technicznej L o wyżej wymienionych założeniach obowiązują 
następujące parametry projektowe: 

 dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na łuku        – i = 5%  

 dopuszczalne maks. pochylenie podłużne niwelety  – i = 12%  

 dopuszczalne min. pochylenie podłużne niwelety   – i = 0,3% 

 dopuszczalne min. promienie łuków pionowych 

o wypukłego      - R = 300,00 m  

o wklęsłego     - R = 300,00 m 

Ul. Floriańska 

 rodzaj terenu     zabudowany/niezabudowany 

 długość odcinka:    około 250 m 

 kategoria ruchu:    KR1 

 kategoria drogi:    gminna wewnętrzna 

 klasa drogi:     - 

 prędkość projektowa Vp:   30 km/h  

 obciążenie ruchem    100 kN/oś 

 liczba jezdni      1 

 liczba pasów ruchu jezdni    1 (1 x 4,0 m) 

 szerokość jezdni     4,0 m 

 przekrój jezdni     dwustronny 

 pochylenie poprzeczne jezdni  2%, 

 szerokość poboczy    - 

 nawierzchnia jezdni    beton asfaltowy opcjonalnie kostka 

betonowa 
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 odwodnienie      zaleca się za pomocą wpustów i sieci 

kanalizacji deszczowej 

 

Dla drogi wewnętrznej o wyżej wymienionych założeniach przyjmować następujące 
parametry projektowe: 

 dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na łuku        – i = 7%  

 dopuszczalne maks. pochylenie podłużne niwelety  – i = 12%  

 dopuszczalne min. pochylenie podłużne niwelety   – i = 0,3% 

 dopuszczalne min. promienie łuków pionowych 

o wypukłego      - R = 300,00 m  

o wklęsłego     - R = 300,00 m 

Ul. Sienkiewicza 

 rodzaj terenu     zabudowany/niezabudowany 

 długość odcinka:    około 600 m 

 kategoria ruchu:    KR1-KR2 

 kategoria drogi:    gminna 

 klasa drogi:     D 

 prędkość projektowa Vp:   30 km/h  

 obciążenie ruchem    100 kN/oś 

 liczba jezdni      1 

 liczba pasów ruchu jezdni    2 (2 x 2,25 m) 

 szerokość jezdni     4,50 m 

 przekrój jezdni     daszkowy  

 pochylenie poprzeczne jezdni  2%, 

 szerokość poboczy    0,75 m 

 nawierzchnia jezdni    beton asfaltowy 

 odwodnienie      zaleca się za pomocą wpustów i sieci 

kanalizacji deszczowej 
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Dla drogi klasy technicznej D o wyżej wymienionych założeniach obowiązują 
następujące parametry projektowe: 

 dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na łuku        – i = 7%  

 dopuszczalne maks. pochylenie podłużne niwelety  – i = 12%  

 dopuszczalne min. pochylenie podłużne niwelety   – i = 0,3% 

 dopuszczalne min. promienie łuków pionowych 

o wypukłego      - R = 300,00 m  

o wklęsłego     - R = 300,00 m 

 Droga w planie 

Projektowaną oś dróg gminnych w większości dostosowano do istniejącego przebiegu 
jezdni.  

Całkowita długość odcinków dróg przeznaczonych o do przebudowy wynosi ca 1180,0 m.  
 

 Droga w przekroju poprzecznym 

Przekrój normalny 
Ul. Łozy 

 
 liczba jezdni                                        - 1 

 szerokość jezdni                                   - 5,00 m (2x2,50 m) 

 szerokość pobocza                                - 0,75 m 

 jednostronny chodnik      - 2,0 m 

 pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe   - i = 2% 

 pochylenie poprzeczne poboczy z KŁSM 0/31,5mm  - i = 6% 

 pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów  - 1:1,5 

 
Przekrój normalny 

Ul. Floriańska 
 

 liczba jezdni                                        - 1 

 szerokość jezdni                                   - 4,00 m  

 szerokość pobocza                                -  
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 pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe   - i = 2% 

 pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów  - 1:1,5 

 
Przekrój normalny 

Ul. Sienkiewicza – odcinek 1 
 

 liczba jezdni                                        - 1 

 szerokość jezdni                                   - 4,50 m (2x2,25 m) 

 szerokość pobocza                                - 0,75 m 

 jednostronny chodnik      -  

 pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe   - i = 2% 

 pochylenie poprzeczne poboczy z KŁSM 0/31,5mm  - i = 6% 

 pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów  - 1:1,5 

 
Przekrój normalny 

Ul. Sienkiewicza – odcinek 2 
 

 liczba jezdni                                        - 1 

 szerokość jezdni                                   - 4,50 m (2x2,25 m) 

 szerokość pobocza                                - 0,75 m 

 jednostronny chodnik      - 2,0 m 

 pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe   - i = 2% 

 pochylenie poprzeczne poboczy z KŁSM 0/31,5mm  - i = 6% 

 pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów  - 1:1,5 

 
1.7.2. dla kanalizacji sanitarnej 

 rury PVC SN8 Lite   
 średnica sieci kanalizacji sanitarnej – fi 200 
 średnica przyłączy kanalizacji sanitarnej – fi 160 
 studnie rewizyjne – fi 1200 betonowe 
 studzienki przyłączeniowe – fi 400 lub fi 315 
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Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno- 

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej. Ilości szacunkowe przedstawione są w przedmiarach robót 

załączonych do niniejszej dokumentacji. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.8. Spis działek  

Lp Nr działki Obręb 

1 255/1 Radzanów ul. Łozy 

2 237/9 Radzanów ul. Łozy 

3 274 Radzanów ul. Łozy 

4 381 Radzanów ul. Łozy 

5 165 Radzanów ul. Floriańska 

6 254 Radzanów ul. Floriańska 

7 201 Radzanów ul. Sienkiewicza 

8 213/2 Radzanów ul. Sienkiewicza 

 

8 

Ilość działek będących własnością 

Inwestora 

8 

 

* teren udostępniony na podstawie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane 

 

1.9. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

 

1.9.1. Warunki gruntowo-wodne. 

 

Warunki geotechniczne podłoża znajdują się w dołączonej opinii geotechnicznej 

 

1.9.2. Elementy wyposażenia przedmiotowych dróg 

1.10.2.1. Jezdnie 

W związku z przedmiotowym zadaniem przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni 

wykonanej z betonu asfaltowego. Szerokości jezdni wyniesie 5,0m (szerokość nie obejmuje 

opornika) ul. Sienkiewicza- 4,5m i na ul. Floriańskiej – 4,0m. Pochylenie poprzeczne jezdni 
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zakłada się jako daszkowe lub jednostronne. Pochylenie podłużne jezdni należy dostosować 

do istniejących rzędnych skrzyżowań, zjazdów do posesji i przyległego terenu. 

 

Założone konstrukcje nawierzchni jezdni/skrzyżowań/zjazdów 

UWAGA! Na etapie prac projektowych wyboru sposobu rozbudowy przedmiotowej drogi 

gminnej należy dokonać m. in. w oparciu o: 

 przewidywane obciążenie ruchem drogowym dla KR2 

 warunków gruntowo-wodnych pokazanych w załączonych badaniach  

geotechnicznych,   

 ocenę stanu technicznego istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu jej optymalnego 

wzmocnienia. 

Należy dostosować nośność istniejącej konstrukcji nawierzchni do przewidywanego 

obciążenia ruchem drogowym w założonym okresie jej eksploatacji. Wstępnie założono 

przebudowę istniejącej nawierzchni sposobem „w górę” polegającą na wykonaniu nakładki 

(jednej lub kilku warstw) o grubości wynikającej z koniecznego wzmocnienia konstrukcji. 

Na potrzeby PFU w oparciu o posiadane dane założono następujące rozwiązania 

konstrukcyjne: 

  Droga gminna ul. Łozy i ul. Sienkiewicza oraz ul. Floriańskiej na odcinku występowania 

nawierzchni asfaltowej:  

o warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 gr. 4cm 

o warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70  

o warstwa przeciwspękaniowa - geosiatka o sztywnych węzłach dwukierunkowo 

rozciągana o wytrzymałości 120 kN/m w przypadku konieczności jej zastosowania 

o istniejąca konstrukcja nawierzchni  

 

 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poszerzeniach dróg, ul. Sienkiewicza oraz 

zjazdach publicznych: 

o warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 gr. 4cm 

o warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 gr. 4cm 

o warstwa przeciwspękaniowa - geosiatka o sztywnych węzłach dwukierunkowo 

rozciągana o wytrzymałości 120 kN/m 
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o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KŁSM 0/31,5 mm gr. 20cm 

o warstwa ulepszonego podłoża CBGM 0/16 gr. 20cm 

o grunt rodzimy. 

Ostatecznie konstrukcje nowych nawierzchni oraz wzmacnianych/wymienianych 

nawierzchni powinny zostać dobrane na podstawie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych 

rozwiązań  

 

1.10.2.2. Pobocza 

W związku z przedmiotowym zadaniem, na wskazanych ulicach przewiduje się budowę 

poboczy umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o 

szerokości zgodnej z warunkami technicznymi. 

 

 warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy ulepszonych  

o nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 mm (15 cm), 

o grunt rodzimy. 

 

1.10.2.3. Odwodnienie 

Jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe z pasa 

drogowego zostanie zaadoptowana istniejąca kanalizacja deszczowa oraz wybudowana nowa. 

Dopuszcza się w przypadku sprawnego odpływu wód i akceptacji Zamawiającego odwodnienie 

powierzchniowe.  

 

1.10.2.4. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 

 

1.10.2.5. Skrzyżowania 

Planowana trasa krzyżuje się z drogami gminnymi. Zakres prac w obrębie skrzyżowań 

będzie obejmował: 

 korektę geometrii skrzyżowania ( przecięcia dróg) w przypadku takiej konieczności 
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1.10.2.6. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje się przebudowę zjazdów 

indywidualnych i publicznych do nieruchomości zabudowanych lub będących w budowie.  

Przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów publicznych: 

 dostosowanie warunków geometrycznych włączeń dróg wewnętrznych  

na warunkach technicznych budowy zjazdów publicznych, 

 szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3.5 m, 

 nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego, 

 podbudowa tak jak na ciągu głównym, 

 przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym                       

o promieniu nie mniejszym niż 5 m. 

Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 

 szerokość nie mniejsza niż 4.5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3 m, 

 nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – KŁSM 0/31,5 mm 

 podbudowa tak jak na ciągu głównym, 

 przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 

nie mniejszym niż 3 m lub skosem 1.5m:1.5m, jeżeli jest zjazd przez chodnik. 

Uwaga!  

Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku istniejącego 

zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów  

w terenie.  Do obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich 

zjazdów zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Nawierzchnia na zjazdach twarda ulepszona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych  

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 

 z późn. zm.)  

 

1.10.2.7. Przepusty  pod zjazdami 

Brak z uwagi na zwartą zabudowę i brak rowów przydrożnych 
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1.10.2.8. Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy 

zaprojektować bariery ochronne. Należy przewidzieć dodatkowe rozszerzenie pasa 

drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).  

Przykładowe typy barier mogące mieć zastosowanie w przedmiotowym zadaniu: 

 bariery drogowe o masie nie mniejszej niż 36 kg/m, 

 bariery wygrodzeniowe U-11a, 

 bariery wygrodzeniowe U-12 a, 

Zakłada się montaż barier na obiekcie mostowym w ciągu ul. Floriańskiej. 

 

1.10.2.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zaprojektować w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych dla użytkowników ruchu. Powinny być zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                         

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z późn. zm.). 

 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                       

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności                                

z odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających 

certyfikacji, 

 wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane 

nadanie znaku bezpieczeństwa. 
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

 optycznego prowadzenia ruchu, 

 wskazania pikietażu drogi, 

 oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

 zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

 poinformowania i ostrzegania kierujących, 

 zamykania dróg dla ruchu, 

 zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano 

następujące elementy: 

 wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

 balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, wysokich nasypów, 

 bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach 

występowania przepustów, 

 oznakowanie przejść dla pieszych (oznakowanie aktywne), 

 doświetlenie przejść dla pieszych zgodnie z nową nomenklaturą  

 obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

 

1.10.2.10. Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

 projekt docelowej organizacji ruchu, 

 projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 

organ zarządzający ruchem, tzn. w przypadku drogi wojewódzkiej urząd marszałkowski, 

pozostałe drogi – starosta toruński - zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na czas 

realizacji inwestycji. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie  z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż                       

po zakończeniu budowy. 
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Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego 

należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 

materiałów uprzednio zdemontowanych. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  

na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z późn. zm., Załącznik nr 1). 

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako cienkowarstwowe zgodnie                       

z wymogami zawartymi rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311  

z późn. zm., Załącznik nr 2). 

 

1.10.2.11. Urządzenia ochrony środowiska 

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się  

przy projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych  

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 

 z późn. zm.) oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym 

zgodnie z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie 

budowlanym z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i szczegółowych 

Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny 

być wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan 

środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania  

na środowisko inwestycji. 
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Na etapie PFU nie przewiduje się wykonanie urządzeń ochrony środowiska. 

 

1.10.2.12. Pasy zieleni izolacyjnej 

Pas zieleni może być elementem pasa drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne  

lub związane z ochroną środowiska. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać 

bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi 

oraz utrudniać utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny być zgodne z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.). 

 

1.10.2.13. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana  

i niezwiązana z drogą 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów   

i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 

budową. 

 

1.10.2.14. Cieki wodne, wody melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić 

na długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze, krzewy, 

zarośla, w przypadku ich wystąpienia zgodnie decyzją - pozwoleniem wodnoprawne 

 

1.10.2.15. Sieci wodociągowe 

Wodociąg zlokalizowany jest w pasie drogowym który może wymagać przebudów lub 

zabezpieczeń. Należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów sieci zawartych w 

uzgodnieniu uzyskanym przez Wykonawcę. 

 

1.10.2.16. Oświetlenie uliczne 

Częściowo istnieje. W związku z przedmiotowym zadaniem planuje się budowę 

oświetlenia jako uzupełnienie istniejącego na wszystkich ulicach. Zakłada się w miarę 

możliwości rozdział oświetlenia ulicznego jako niezależne od istniejących słupów 
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elektroenergetycznych i zastosowanie opraw typu LED. Dla oświetlenia wykonać osobne 

przyłącze.   

 

1.10.2.17. Kanalizacja sanitarna 

W ciągu ul. Sienkiewicza należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy fi 200 z 

rur PVC SN8 Lite. Długość sieci około 200mb. Lokalizacja wskazana na planie sytuacyjnym. 

Jako uzbrojenie sieci planuje się studnie kanalizacji sanitarnej betonowe o średnicy fi 1200. Do 

posesji wykonać przyłącza z rur PVC SN8 160 Lite i zakończyć korkiem lub studnią fi 315 lub 

fi400. 

 

1.10.2.18. Sieci gazowe 

Brak w obrębie przedmiotowych dróg gminnych. 

 

1.10.2.19. Sieci elektroenergetyczne 

W rejonie planowanych inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne napowietrzne, 

które mogą wymagać przebudów lub zabezpieczeń. Należy postępować zgodnie z wytycznymi 

gestorów sieci zawartych w uzgodnieniu uzyskanym przez Wykonawcę. 

                   

1.10.2.20. Sieci telekomunikacyjne 

W rejonie planowanych inwestycji znajdują się sieci telekomunikacyjne, które mogą 

wymagać przebudów lub zabezpieczeń. Należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów 

sieci zawartych w uzgodnieniu uzyskanym przez Wykonawcę. 

 

1.10.2.21. Kanał technologiczny 

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego, zgodnie z ustawowym 

obowiązkiem. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia imieniu 

inwestora do Ministra Cyfryzacji o wydanej decyzji zezwalającej na odstępstwo  

od obowiązku budowy kanału technologicznego.  
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1.10.2.22. Mała architektura 

Zamawiający przewiduje ustawienie wzdłuż przebudowywanych dróg łącznie 2 ławki i 2 

kosze.  

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Wstęp 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki  i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 

regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień  

oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 

budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 

warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 

zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę  

na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 

poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa  

od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z zapisami 

ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1363) oraz w trybie uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu odnośnie zgłaszanego zamiaru 

wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna 

spełniać wymagania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji a przed złożeniem wniosku 

o wydanie tych decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

2.2. Dokumentacja projektowa 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 
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Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane  

w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 

techniczną. 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie decyzji na prowadzenie robót oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane               

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań  i innych prac 

projektowych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 

inżynierów budownictwa. 

Wykonawca w razie konieczności ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji 

projektowej pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 

budownictwa. 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. 

Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 
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„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego 

Szata  graficzna  i  wydawnicza  powinna  spełniać  wymagania  rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia  

11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  

a w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie 

spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej. 

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych 

stadiów, a dla pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji. 

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa  

oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 

wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym.  

W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany 

program. 
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Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzną opracowań projektowych, 

Wykonawca – zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

(tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333) – jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w czasie realizacji 

robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu                        

o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych  

i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności  z obowiązującym 

prawem i niniejszym PFU. 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji  

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

Zamawiający   uzyskuje   prawo do używania opracowań projektowych / bez odrębnej 

zgody Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych bez konieczności zwiększania 

wynagrodzenia umownego oraz rozporządzania opracowaniami projektowymi i użytkowania 

ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 

opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
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 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera  

na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 

jednostek podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

 Ponadto, Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do uwzględnienia następujących wymagań: 

 teren przeznaczony pod inwestycję, poza istniejącym pasem drogowym - należy uzyskać 

na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy                 

z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1363), 

 grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) do utrzymania 

ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem; zaznacza  

się,  że  projektując  linie  rozgraniczające  teren  inwestycji  Wykonawca  wskazuje 

równocześnie linie podziału nieruchomości, 

 Wykonawca uwzględni, m.in. rzeczywisty przebieg istniejących cieków wodnych  

w świetle obowiązujących (szczegółowych) przepisów prawnych, 

 projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie 

Zamawiającego, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 

podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 

znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany 

będzie do uwzględnienia następujących wymagań: 
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 każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 

zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać 

konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

 techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe  

i lokalizacyjne istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych 

lub urządzeń bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu 

uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań 

organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie  z kompletnością informacji 

kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami 

istniejącymi, lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty 

inżynierskie oraz przewidzieć ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych  

i innych nieruchomości obcych. 

Wykonawca  będzie  współpracował,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  

dokumentacji,  z  innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub 

podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 

wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 

przedstawicieli. 

 

2.3. Roboty budowlane 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie realizacji przedsięwzięcia stanowią warunki  

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych  

w decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu wodno prawnym i innych decyzjach 

wydanych dla inwestycji, 
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 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, ochrona terenu 

budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 

związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 

ruchu, organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości              

w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi                              

w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 

sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku              

o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami                     i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 

inwestycji, 

  ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych                     

i podziemnych, minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 



 Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza 

 

FPU Piotr Pakieła, 09-200 Sierpc, UL. Staszica 97 
 

st
ro

na
 |

39
 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń 

na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń                             

i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 

zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 

ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru 

saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 

zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 

regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są                  

w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 

nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 

należy do Wykonawcy robót, 

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, które  

w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 

 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 

pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 

do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 

zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 

ograniczać dostępności drogi. 
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2.5. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad  

i usterek budowane odcinki ulic, zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności  

z PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana  

na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie 

wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do 

których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 

wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.  

(tj. z Dz. U. z 2020, poz. 1333) a w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, usuwania wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania 

właściwego stanu technicznego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  ochrony 

ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrony obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, odpowiedniego 

usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren                        

w obrębie pasa drogowego, który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej.  

W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem 

osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i 
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zagrożeń  

dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie  

i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych  

na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 

robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu 

istniejącego na własny koszt. 

 

2.6. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu, 

zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

a w szczególności: 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów  

i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 zwiększenie przepustowości, 

 poprawa komfortu jazdy, 

 ograniczenie prędkości przejazdu poprzez zastosowanie elementów BRD. 

 

2.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania                   

i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

 wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 w treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki                          

i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

 w drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Wytyczne 

Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) przy czym Wykonawca w 
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procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w 

WWiORB standardów (obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania 

częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania 

zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 w zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 

kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 opracowując STWiORB na podstawie WWiORB Wykonawca dostosuje je do zakresu 

wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 

które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 

poprawionego powołanych w WWiORB norm, przepisów i wytycznych, 

 w przypadku braku WWiORB dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 

opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 

wytycznych  i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania,  

w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców  

i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 

informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PT – oraz w razie 

konieczności z projektami podziału nieruchomości wydzielanych pod drogi w ramach 

procedury ZRID, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów                     

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń; w tym zakresie należy również dokonać 
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analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

pozyskanie dokumentów własności, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących 

sieci zewnętrznych, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID (w 

tym pozwolenia wodno prawnego, decyzji środowiskowej itd.) lub decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, 

 sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, w tym skompletowanie 

wszystkich załączników, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 

budowlanych, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,  

 sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( jeśli będzie 

potrzebna ), 

 inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odcinka zaprojektuj i buduj  

 

Ponadto, Zamawiający wymaga aby: 

 każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 

zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego, powinno uwzględniać 

konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 

 techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe  

i lokalizacyjne istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub 

urządzeń bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu, 
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 uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań 

organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji 

kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie czasowej   organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy                  

i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia 

ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu zobowiązany jest wykazać 

konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu                         

i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń 

wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników                       

o decydującym znaczeniu ruchu. 

 

2. Konstrukcja nawierzchni 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  

polepszenia: 

 trwałości nawierzchni, 

 parametrów użytkowych, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2.1. Wymagania funkcjonalne: 

 Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu  

od ruchu pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania  

dla warstwy ścieralnej w zakresie długiej żywotności tzn. odporności na okleinowanie 

 i ścieranie. 

 W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 

powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku 

długości 1 km, na którym występują w/w naprawy. 
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 Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami                 

i przepisami. 

2.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa 

 Jezdnię należy zaprojektować z betonu asfaltowego 

 Zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne do posesji należy zaprojektować i wykonać z 

betonowej kostki gr. 8 cm, wibroprasowanej koloru czerwonego, 

 oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe, 

 oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo  

o średnicy 60 mm; znaki o dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach 

wsporczych, 

 elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie                

z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować  

i wykonać w miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie 

niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania 

balustrad dla pieszych, należy zastosować bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili 

rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor wskazany przez 

Zamawiającego. 

 

2.3. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej: 

 warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej  

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, 

 dopuszcza się stosowanie kostki o wysokości 80 mm, 

 wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 60MPa (średnio z 6 kostek); wytrzymałość 

pojedynczej kostki nie mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek), 

 nasiąkliwość nie więcej niż 5 %, 

 odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmarzania: 

 próbka ma nie wykazywać pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5 %, 
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 obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie większe niż 20 % (w stosunku  

do próbek nie poddanych próbie), 

 ścieralność: określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4 mm. 

 

2.4. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 

 warunkiem dopuszczenia do stosowania betonu asfaltowego jest posiadanie Deklarację 

Właściwości Użytkowych 

 parametry techniczne mieszanek MMA AC11S 50/70 KR 1-2 oraz AC16W 50/70 KR 1-2 

zostały przywołane w załączonym do PFU STWiORB.  

 

 

 

3. Roboty ziemne 

 

3.1. Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 

podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni  

podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże 

nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 

nośności G1. 

 

3.2. Materiały w nasypie 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

 wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości  

od powierzchni robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości  

od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m, 

 współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę, 

 wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 

 

4. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
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4.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 

ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 

prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy 

wchodzą: 

 Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie  

oraz zakończone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie – jeśli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja okaże się 

niewystarczająca.  

 Badania istniejących nawierzchni drogowych pod kątem określenia potrzeby  

ich wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdów, o ile projekt zakłada  

ich dalsze użytkowanie. Zamawiający wymaga aby powyższe badania były wykonane co 

najmniej metodą ugięć, 

 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają  

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom                       

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

Inwentaryzacje istniejącej zieleni. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań  

przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad 

wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody  

na przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac 

geologicznych, projektów czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych  

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać  

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 

wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 

zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie 

władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

4.2. Mapy dla potrzeb PB i PT 

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami  

w dokumentach powołanych w części informacyjnej PFU. 

Zamawiający dopuszcza aktualizację mapy do celów projektowych sporządzoną  

na etapie PFU, przy czym niezależnie od innych warunków Zamawiający wymaga aby mapa do 

celów projektowych zawierała: 

 dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa  

za wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 

związanych, 

 oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

 lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 
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 oznaczenia numerów wszystkich działek, 

 oznaczenia użytków gruntowych, 

 granice obrębów geodezyjnych, 

 granice jednostek administracyjnych, 

 uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 

 Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie 

egzemplarzy: 

 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

 dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 

niezbędnych decyzji. 

 

5. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

 

5.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 

projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 

materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza  

w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 

przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań 

projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, 

w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.                       

W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w 

odniesieniu do: 

 koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

 kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

 możliwości odwodnienia drogi, 

 warunków geologicznych i hydrogeologicznych – jeśli będą potrzebne, 
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 obsługi terenów przyległych, 

 prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

 wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

 zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

 innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 

wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  

do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 

wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 

dalszych prac projektowych. 

 

5.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 

odpowiadać warunkom określonym w cyt. powyżej ustawie Prawo budowlane oraz przepisach 

wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową 

budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne  

dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania 

terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany 

zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów 

budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 

opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez 

siebie założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację 

Zamawiającego, a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie 

projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby 

projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, 

lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 
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Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi oraz właściwym zaświadczeniem. 

 

5.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

 

5.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 

odpowiadać warunkom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach 

wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową 

budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla 

realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania 

terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany 

zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów 

budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 

opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz  

ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 

przepisami szczegółowymi oraz właściwym zaświadczeniem. 

Zakres projektu budowlanego określa rozporządzenie  Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

W szczególności projekt budowlany powinien zawierać: 

 Projekt zagospodarowania terenu, złożony z:  

 Części opisowej, 

 Części rysunkowej. 

 Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 
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 Opisu technicznego, 

 Części rysunkowej. 

 Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). 

 

5.3.2. Liczba egzemplarzy 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

 mapa do celów projektowych – 1 egz. 

 dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

 materiały do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, –  

1 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących                

i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

 materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodno-prawne, tj. operat wodnoprawny – 2 

ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem 

uzyskania niezbędnych decyzji, 

 projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji, 

 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze 

wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji, 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz., 

 projekt techniczny – 4 egz., 

 projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2  egz., 

 specyfikacje techniczne wykonawstwa i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 

komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu), 

UWAGA!  

Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności  

lub powinien być im nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje  

w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych 
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egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

5.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych                     

w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

 rysunki – format pdf 

 opisy – format pdf 

 tabele – format pdf,  

 inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 

elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być 

tożsama  

z wersją papierową): 

 projekt budowlany – format pdf 

 projekt techniczny – format pdf 

 mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie  

do PODGiK – format pdf, - jeżeli będzie wymagana 

 projekt stałej organizacji ruchu – format pdf, 

 projekt czasowej organizacji ruchu – format pdf,  

 informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format pdf,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne – format pdf, 

 

5.3.4. Projekt Techniczny (PT) 

Projekty techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występuje branża drogowa, sanitarna, elektryczna i ewentualnie inne jeżeli będą 

konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie                      

z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą 

dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana 
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poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, 

które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z 

punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu technicznego wchodzą, m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

 Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy                  

i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. 

 Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne  

do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. 

 Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami  

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2202  

z późn. zm.). 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza może być tożsama jako projekt techniczny a 

akceptację równoważności opracowań podejmie Zamawiający.  

 Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową  

wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 

przepisami szczegółowymi. 

 

5.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 

niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później  

niż 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności lub 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.  

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego 

określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości 

Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 
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W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

 

6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

6.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi 

drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie                    

i zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym      

w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne 

oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 

 

6.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych,                            

ze względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową   

a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane                       

z korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane              

z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Roboty budowlane 
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6.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz zatwierdzoną przez organ 

dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane  

w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby 

wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich 

wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej  

do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których  

nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji 

projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty 

dodatkowe, których nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Wykonawcy 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

 

6.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 

programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu  

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane  

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  

w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia  

robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących 

dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót. 

 

6.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

6.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB  

i uprzednimi ustaleniami. 

 

6.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy  

i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części 

robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie  

z warunkami Kontraktu. 

 

6.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany 42 przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej               

z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty,  

o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 

zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 

przez ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary 

do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach 

pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej  

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 

odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna  

z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 

z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych  

lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  

i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 Dokumentację powykonawczą. 
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Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf)  

wraz z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie 

zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 

szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 

materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 

powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 

przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  

z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dzienniki budowy (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z STWiORB. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB. 

 Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem. 

 Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą 

m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia  

przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, 

ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji 

technicznej  

itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
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 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie  

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu  

i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 

odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 

wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie 

od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty  

w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi  

i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

6.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

6.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Płatności będą wykonywane zgodnie z umową.  

Termin wykonania określony zostanie na etapie ogłaszania zamówienia 

publicznego.  
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I. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii Wykonawcy. 

 

II. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane zostaną wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu 

przez Zamawiającego koncepcji projektowanej budowy/rozbudowy/przebudowy ulic o ile 

wszystkie projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym. W innym 

przypadku do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości 

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)  

oraz ustawą Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z Dz. U. z 2020, poz. 1333). Koszty 

odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosiło Gmina Radzanów. Projektowane ulice i jej 

wszystkie elementy po wybudowaniu będą mieściły się w projektowanej linii rozgraniczającej 

teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia rozgraniczająca 

teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości. 

Przewiduje się, że w związku z rozbudową/budową ulic konieczne będą zajęcia czasowe 

umożliwiające m. in. wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy dróg wewnętrznych itp. W związku z tym 

zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.                                 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), która daje prawo do wejścia na tereny przyległe w celu wykonania 

elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa dróg innej 

kategorii, przejście przez tereny wód płynących.  
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III. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM                       

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

(Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września  

1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z późn. zm.). 

 „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000. 

 „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                   

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.        

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz 2233). 

 Rozporządzenie  Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1129). 
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 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  

do państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429,  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.  

z  2021 r., poz. 1990). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r., poz. 

410). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 

1065, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 77, poz. 695, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1129). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1420).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej                            

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r.  

(Dz. U. z 2016 r. , poz. 2033). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. z 2021 r., poz. 1973) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r., poz.2202                  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1390, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(tj. z 2021 r., poz. 1899). 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1740, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 
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 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 20219 r.,  

poz. 1839). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., poz. 42, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.). 

 Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.                        

w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania  

i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3). 

 Rozporządzenie Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 23 grudnia 2015 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 777). 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 

r., poz. 680). 

 S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997 r. 

 „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) 

WPD-1”, GDDP 1995 r. 

 „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995 r. 

 „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłe                                   

i skanalizowane”, GDDP 2001 r. 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982 
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 „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 r. 

 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 

2002 

 „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007 

 „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004 

 Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń               

w ściekach drogowych (…) 

 PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

 Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych.  

W-wa 2005. 

 Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

 PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

 PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  

i zgodność 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
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 Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 

techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

 Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 

techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych               

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa 

 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

 

IV. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

1. Kopia mapy zasadniczej  

Kopia mapy do celów projektowych w formacie DXF jest załączona do niniejszej 

dokumentacji . Uzyskanie mapy do celów projektowych leży w gestii Wykonawcy.  

 

2. Wyniki badań gruntowo-wodnych  

Na potrzeby PFU wykonano odwierty rozpoznawcze na terenie placu czyli w odległości 

100m od planowanej inwestycji, który jest załącznikiem niniejszej dokumentacji. Uzyskanie 

szczegółowszych badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy.  
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3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Nie występuje 

 

4. Inwentaryzacja zieleni 

Przewidziano na potrzeby niniejszego PFU do wycięcia ok 2 szt drzew w kolidujących z 

projektowanym przebiegiem drogi. Ilość docelowa zostanie ustalona po akceptacji rozwiązań 

projektowych. 
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5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Uzyskanie w/w danych zieleni w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy. 

 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

 Nie jest wymagane.  

 

7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz 

obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

  Uzyskanie w/w danych w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy.  

 

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane                   

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych 

 Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.  

 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie budowy/rozbudowy/przebudowy przedmiotowych ulic                       

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.  

Cena oferty powinna zawierać:  

 koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy                     

i wytyczne w tym zakresie,  



 Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza 

 

FPU Piotr Pakieła, 09-200 Sierpc, UL. Staszica 97 
 

st
ro

na
 |

73
 

 koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  

 koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia                   

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  

 koszty ubezpieczenia budowy niniejszego przedsięwzięcia 

 koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach,  

  koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami,  

 koszty obsługi geodezyjnej,  

 koszty sprawowania nadzoru autorskiego,  

 koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP 

i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy,  

 koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna                  

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,  

  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,  

 koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

  koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,  

 koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazany przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 

odległość do 3 km,  

 koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych                   
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i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,                

w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,  

 koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,  

 koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie                                  

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

 koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych,  

 koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,  

 koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 

nr 89 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporządzono poniższą 

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

a) Przebudowa ulic Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne – wykopy oraz nasypy, 
 wykonanie odwodnienia, 
 wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego, 
 profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, 
 wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,  
 oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej, 
 wykonanie nawierzchni bitumicznej lub jej wzmocnienie, 
 wykonanie poboczy oraz zjazdów, 
 humusowanie i obsianie skarp, 
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 ustawienie oznakowania pionowego, 
 montaż latarni, 
b) wykonanie kanalizacji sanitarnej 
 roboty ziemne,  
 montaż studni i kanałów  
 zasypanie i odtworzenie nawierzchni 
 

 

10.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Wzdłuż przewidzianej do przebudowy drogi gminnej występuje zabudowa zagrodowa. 

Wzdłuż dróg znajduje się infrastruktura podziemna i naziemna. Na ul. Floriańskiej znajduje się 

przepust.  

 

10.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 droga – wypadki drogowe, 
 istniejące uzbrojenie terenu. 

 

10.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Zakres robót Przewidywane zagrożenia 
Czynności zapobiegające 

zagrożeniu 

Roboty 

ziemne 

- roboty prowadzone pod 

ruchem 

- roboty budowlane w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 

 − roboty wykonywane pod 

lub w pobliżu napowietrznych 

przewodów linii 

elektroenergetycznych 

- lokalne wygrodzenie oraz 

oznakowanie prowadzonych robót  

- wszelkie prace w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia 

podziemnego  prowadzić wyłącznie 

ręcznie, 

- nie sytuować stanowisk pracy, 

składowisk materiałów 

budowlanych w odległości 
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- możliwość wypadku 

drogowego tj. najechania na 

pracowników, stłuczki 

- hałas 

mniejszej niż 3,00 m od istniejącej 

elektroenergetycznej linii 

napowietrznej, 

- ubrania ochronne i 

ostrzegawcze 

- słuchawki ochronne dla 

operatorów sprzętu 

- instruktaż pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

Roboty 

drogowe  

- roboty prowadzone pod 

ruchem, możliwość potrąceń, 

stłuczek, najechania przez 

uczestników ruchu drogowego 

− roboty wykonywane pod 

lub w pobliżu napowietrznych 

przewodów linii 

elektroenergetycznych 

- otarcia, stłuczenia 

- niebezpieczeństwo 

najechania przez koparko-

ładowarkę 

- cięcie szlifierką kątową lub 

piłą elementów betonowych 

- cięcie piłą do asfaltu, 

- używanie ciężkiego dźwigu 

do montażu, pomp do betonu i 

betonomieszarek do przewodu 

betonu, 

- roboty spawalnicze. 

- wygrodzenie oraz 

oznakowanie robót  

- instrukcja dla pracowników 

przed przystąpieniem do robót 

- wyznaczenie strefy zagrożenia 

przy pracy koparko-ładowarki 

- okulary ochronne, rękawice, 

słuchawki ochronne 

- nie sytuować stanowisk pracy, 

składowisk materiałów 

budowlanych w odległości 

mniejszej niż 3,00 m od istniejącej 

elektroenergetycznej linii 

napowietrznej, 

 

Roboty 

towarzyszące 

- roboty prowadzone pod 

ruchem, możliwość potrąceń, 

- wygrodzenie oraz 

oznakowanie robót, 
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stłuczek, najechania przez 

uczestników ruchu drogowego 

- instruktaż pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

 

 

10.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Plac budowy należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować na czas robót. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż:  

 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 15 KV do 30KV, 

 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 30 KV do110 KV, 

 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  
 Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Ponadto roboty należy prowadzić zgodnie z: 

 „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski 
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 

 Załącznikiem do ww. „Instrukcji” „ Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia 
robót prowadzonych w pasie drogowych” 

 Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21.06.1999 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

 Prawem o ruchu drogowym  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 
 

10.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  

Szkolenie wstępne obejmuje:  

 instruktaż ogólny,  
 instruktaż stanowiskowy,  
 szkolenie podstawowe.  

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno 

być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie 

okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej 

niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, 

kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 

szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania 

wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną 

ostrożność przy robotach ziemnych. Może się, bowiem zdarzyć, iż występują niezaznaczone 

na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu 

warstw bitumicznych. 

 

10.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
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sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

 

 instruktaż pracowników, 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 
 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 
 rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych działek, 
 wykonanie oznakowania robót na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. 

U. RP Zał. nr 220.  
 

Postępowanie w razie wystąpienia zagrożenia: 

Roboty ziemne 

W przypadku drobnych obrażeń i skaleczeń korzysta 

się z apteczki znajdującej się na zapleczu budowy. W razie 

poważniejszych obrażeń wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

Roboty drogowe i 

mostowe 

W przypadku drobnych obrażeń i skaleczeń korzysta 

się z apteczki znajdującej się na zapleczu budowy. W razie 

poważniejszych obrażeń wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

Roboty 

towarzyszące 

W przypadku drobnych obrażeń i skaleczeń korzysta 

się z apteczki znajdującej się na zapleczu budowy. W razie 

poważniejszych obrażeń wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

 

10.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana będzie u Kierownika Budowy. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót 

winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 z dnia 9.03.2003 r.) 
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ROZDZIAŁ III – ZAŁĄCZNIKI 
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ROZDZIAŁ IV – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


