Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanow”

Znak sprawy: RIN.271.16.2022.JR Zalacznik nr 8 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr ......

zawarta dnia .........ccccevvvviiiinininnn, 2022 roku w Radzanowie pomiedzy:

Gming Radzandéw z siedzibg w Radzanowie ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanéw zwang
dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Przemystawa Pakuszewskiego- Wéjta Gminy Radzanéw

z kontrasygnatg Barbarg Jackowskg- Skarbnika Gminy

NIP 569-17-59-999

REGON 130378373

a:

L 0= PP - Zwang

w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktdrego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamosc¢ oraz dokumenty, z ktorych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) — dalej: ,PZP”, o wartosci szacunkowej
zaméwienia na roboty budowlane ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ust. 1 PZP (progi unijne) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1.
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja czesci pierwszej zamowienia Przebudowa

gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanéw czes¢ 1/czesé 2.*

2. Zamowienie dotyczy przebudowy boiska gminnego do pitki noznej na dziatce nr ew. 657

w miejscowosci Radzanow, gm. Radzandw, pow. mtawski.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz Zamowienie, o ktérym mowa w § 1 ponizej jest dofinansowane

w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Zamowienie dotyczy realizacji pierwszej czesci przedmiotowego zamodwienia. Wykonawca

w ramach zaméwienia (o ile wymagane) wykona nastepujgce prace*:

- opracowanie projektéw w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen w imieniu inwestora zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- wykonanie robot rozbidrkowych — demontaz istniejgcego ogrodzenia,

- wykonanie projektu rozbiorek zwigzanych z przebudowg sieci elektroenergetycznej —
likwidacja stupow i oraz wykonanie projektu sieci zasilajgcej 2 stacje telefonii komérkowej —
wykonawstwo po stronie wiasciciela sieci, ktéry zleci wykonanie prac pomiotowi
zewnetrznemu,
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- rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dziatce Inwestora, o zasilanie o$wietlenia
zewnetrznego i kontenerow, biurowego i sanitarnych,

- wykonanie przytgcza wodno-kanalizacyjnego,

- rozbudowa sieci wodociggowej — wykonanie przytgczy wodociggowych do kontenerow,

- wykonanie zbiornika na nieczystosci ptynne - szamba o poj. 10m® wraz z wykonaniem
przewoddéw kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej nieczystosci z urzgdzen sanitarnych
zlokalizowanych w kontenerach,

- wykonanie instalacji do nawadniania boiska wraz z zespotem pompowym,

- prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu boiska wraz ze strefg bezpieczna,

- ogrodzenie boiska wys. 1,20m, dt. okoto 180,00m, 3 bramy szer. 5,00m, 3 furtki
szer. 1,00m,

- wyposazenie boiska w 2 komplety bramek, (bramki stalowe 7,32x2,44m i aluminiowe
treningowe 5,00x2,00m),

- wyposazenie boiska w 2 zadaszone tawki dla zawodnikdéw po 20 miejsc kazda ,

- wyposazenie boiska w 2 kpl. pitkochwytéw, wys. 5,00m

- dostawe i montaz kontenera biurowego, stanowigcego zaplecze administracyjne,

- dostawe i montaz 2 konteneréw sanitarnych, wraz z wyposazeniem (szatnia, WC,
prysznice), stanowigcych zaplecze higieniczno-sanitarne dla zawodnikow,

- alternatywnie — dopuszcza sie dostawe zespolonych konteneréow sanitarnych (2 szt.)
i kontenera biurowego jako komplet Iub zespolonych 2 kontenerow sanitarnych
i oddzielnego kontenera biurowego,

- modernizacje ciggu pieszo-jezdnego, z zakonczeniem go placem manewrowym dla zmiany
kierunku jazdy dla autokarow,

- wykonanie wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego miejsc parkingowych z nawierzchnig z kostki
azurowej,

- wykonanie ciggow pieszych z nawierzchnig zwirowo-gliniasta,

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego — montaz 12 stupdw,

- wykonanie monitoringu CCTV — 10 kamer,

- dostawe wyposazenia dodatkowego: choragiewki, wozek do kredowania linii,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- wykonywanie zabiegow pielegnacyjnych zieleni w pierwszym okresie wegetacyjnym
nastepujgcym po realizacji przedmiotowego zamowienia.

5. Zamdwienie dotyczy realizacji drugiej czesci przedmiotowego zamdwienia. Wykonawca

w ramach zamowienia (o ile wymagane) wykona nastepujgce prace™:

- opracowanie projektéw w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen w imieniu inwestora zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- wyposazenie boiska w 2 trybuny po ok. 100-110 miejsc kazda,

- nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

6. Szczegotowy zakres zamdwienia, jak rowniez opis sposobu wykonania okreslony jest w opisie
przedmiotu zamoéwienia w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zatgcznik nr 3 do umowy)
wraz z zatgcznikiem do niej — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

7. Wykonawca zrealizuje zaméwienie zgodnie z ofertg, umowg i Specyfikacjg Warunkow

Zamowienia.

8. Etapy realizacji, terminy wykonania poszczegolnych etapdéw oraz wartoS¢ okresla
.,Harmonogram rzeczowo finansowy” stanowigcy zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Z zastrzezeniem, ze etap 1 (dokumentacja projektowa) zostanie zrealizowany do dnia
4 listopada 2022r.
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*(niepotrzebne skreslic)

Stownik
§ 2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC¢ pozytywng ocene techniczng

1)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumieC roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
zamowienia

certyfikacie zgodnosci, protokét z badah — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowana/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym
aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robét budowlany wraz
z zatgczonymi projektami, protokoly odbioréw czesciowy/koncowych, protokoty
koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2020r. poz. 1740);

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumieé¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie
budownictwa, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze czesciowym/koncowym — odbidr czesci/catosci projektu polegajgcy na ocenie
kompletnosci i jakosci prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem
protokotu bez wad/ usterek i przekazaniem czesci/catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegajg zakryciu

Strona 3 z 26



Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanow”

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.
Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.);

protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdéwien Publicznych

(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,

ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w dniu zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia

waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktorego nie mozna unikng¢ i przewidzie¢ pomimo

nalezytej starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest

bezposrednim lub posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi
nastepujace zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sag
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem
sporéw pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w porownywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem,
ze takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym

podmiotem (podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
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z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

24) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone

i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgda¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow prac
(art. 632 § 1 k.c.);

25) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb budowlany w rozumieniu ustawy

z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.)
tzn. rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego;

26) zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Wyroby budowlane
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzgdzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robét budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robo6t budowlanych, w tym brak mozliwosci
realizacji zadania w umownym terminie, wynikajgce z zakiécen w dostawie materiatow,
urzgdzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizaciji
umowy.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktéorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, nha placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy

we wtasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§ 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno —
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budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

3. Woykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegdlnosci z:

1) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji warunkow zamowienia, dokumentacjg
projektowa;

2) ztozong oferty;
3) programem funkcjonalno-uzytkowym.

Samodzielne funkcje na budowie

§ 5.
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie
........................ delo
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§ 6.
1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego
na budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkdw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem robot, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecno$ci na budowie.

§ 8.

Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej zmiany
kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§o9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§ 10.
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy pobdér medidw.

§11.
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1.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi,
az do chwili podpisania przez obie strony protokotu korcowego, petng odpowiedzialno$é
za przekazany teren budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) robét  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowania pracownikow wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) pokrycia kosztéw wszystkich podatkéw, cta, kosztéw zajecia pasa drogowego i innych
kosztow, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatdw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci;
6) wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepisoéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.
Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardow
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.
Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, Zze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 8,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
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roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacja projektowa
§ 13.

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene
ich wptywu na termin wykonania robot oraz przedstawi program naprawczy.

4. Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 1, ktoére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot, Wykonawca
jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robot.

5. Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

8. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po wuzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 14.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikéow
§ 15.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmowienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040) osoéb/osoby
wykonujgcych/wykonujgcej prace fizyczne bezposrednio zwigzane 2z wykonywaniem
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wszystkich robot budowlano-montazowych, w szczegoélnosci: prace ogodlnobudowlane, roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie roznych nawierzchni: wykonujgcych
podbudowy, ukfadajagcych nawierzchnie, krawezniki, obrzeza, $ciezki oraz operujacych
koparkg, ftadowarkg, zageszczarka, rowniarkg, spycharkg, wibratorem powierzchniowym,
wyciggiem budowlanym, gietarkg i prosciarkg do pretow, pompa do betonu, pita do ciecia
kostki, nozycami elektromechanicznymi i innymi niezbednymi do wykonania przedmiotu
zamowienia maszynami budowlanymi, kierujgcych samochodami samowytadowczymi,
wykonujgcych prace remontowe, naprawcze, montazowe w zakresie instalacji elektrycznej
i sanitarnej oraz przebudowy boiska, oraz osoby zajmujgce sie nadzorem nad pracami
i pracownikami, z wyjgtkiem o0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a Swiadczone
na podstawie twz. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz
ze wskazaniem podwykonawstwa.

. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére
moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej
pracy przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana
w ramach umowy o prace.

. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamowienia trwalo w calym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane bedg do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego zaméwienia wraz z kopia zgtoszenia do ZUS.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oryginatdbw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
w odniesieniu do ktorych Zamawiajagcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe
0 prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten
wymaog, w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
o ktérej mowa § 25 ust. 1 pkt 8.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu
zamowienia. Ponadto zamawiajgcy w sytuacji gdy powezmie watpliwoS¢ co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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11. W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce)
przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztalcenie, doswiadczenie
zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w
niniejszej SWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do
sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zaméwienia,

12. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawi  korekte oswiadczenia dotyczacego o0so6b  wykonujgcych  zamowienie
do wiadomos$ci Zamawiajgcego).

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdbw na wniosek
Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutéw Zamawiajgcego, co do
osoby pracownika Wykonawcy, obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcéw
- Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§ 16.

1. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia — w okresie 13 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej — 4 listopada 2022r.

3. Realizacja przedmiotowego zamodwienia zostanie okreslona w szczegétowym harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zatgcznik nr 4 do umowy) ztozonym przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonac przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5. Za termin odbioru koncowego rozumie sie date odbioru catosci przedmiotu zamdwienia,
tj. date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
zamowienia bez uwag.

Roboty zamienne
§ 17.

1. Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.

2. Protokét wykonania robot zamiennych powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscia robdt okreslonych
do wykonania jako zamienne.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.

4. Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢c w formie pisemnego
aneksu.

6. Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
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Wykonawcy.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§ 18.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI o zt brutto (stownie: ... ) z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ prac stanowigcych przedmiot umowy.
Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji.
Ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych
z realizacjg robdét objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominiecie nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,
w ktérym strony w szczegolnosci okreslg, ktére prace bedg podlegaty odbiorom czesciowym.
Pierwsza zaptata czesciowa nie moze przekracza¢é 20 % catej inwestycji, i terminu
15 pazdziernika 2022 roku. Druga zapfata czesciowa nie moze przekracza¢ 30 % catej
inwestyciji, i terminu 30 maja 2023 roku.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowe.

5. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu
prac podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

6. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawieh.

7. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob
okreslony w punkcie 5, Wykonawca wystawia fakture VAT czesciowag za wykonanie ww. prac.

8. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci.

9. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

10. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposob
okreslony w punkcie 8, Wykonawca wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie przedmiotu
umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty
poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czesciowych.

11.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej czesciowej/koncowej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

12.  Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT.
13. Wpykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
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podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania finansowego za posrednictwem
ptatnosci bezgotowkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie wycigg z konta
bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania
ptatnosci gotdwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

14. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 25
niniejszej umowy,

15. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koncowej naliczone kary
umowne.

16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
] PP PP wbanku ...

Klauzule waloryzacyjne
§ 19.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 18
ust 1 Umowy — gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy - w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572), jesli zmiany okreslone
w ust 1 pkt 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,
5) zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia; Poziom
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia uprawniajgcy
Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie¢ na 15% w stosunku
do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczgtkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzieh zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia 0 15%.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
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w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokosc¢ ptacy minimalne;.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spoftecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizaciji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia

powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej

15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie

waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
»Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek o ktéorym mowa w ust 5 i 6 mozna nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane
nie czesciej niz 4 miesigce.
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Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego
przed dniem ztozenia wniosku, a fgczna maksymalna wartoS¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 18 ust. 1;

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okres$la sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — Srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie warto$ci zmiany
cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 20.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory
§ 21.

1. Zamawiajgcy przewiduje czesciowe odbiory robét.
2. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego jest bezusterkowe
wykonanie czesci/ catosci przedmiotu zamdéwienia objetego niniejszg umowa.
3. Odbiér czesciowy/koncowy zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
4. Zamawiajgcy powota  komisje, wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru
czesciowego/koncowego.
5. Po wykonaniu przedmiotu zamowienia w uméwionym terminie, nastgpi odbiér kohcowy.
6. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:
1)oswiadczenia Kierownika Budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,
3) dziennik budowy, swiadectwa jakosci,
4) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty.
7. Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg
nowo powstatych elementéow drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, tgcznie
z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong
przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robot, osrodek dokumentacji geodezyjnej.
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8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

10. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 25 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

13. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszag umowag, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Od daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§ 22.

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 15 Wykonawca zobowigzany jest
zamie$ci¢ w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
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zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 5

niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.
Zamawiajgcy nie wymaga przedfozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10. Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce

11.

zawierania uméw pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a - w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 23.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Rekojmia na kazdy element robot budowlanych wynosi ........... miesiecy od daty podpisania
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protokotu odbioru korcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére
w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
SposOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§ 24.

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg na okres
............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze etapu 1 inwestycji.

3.Jezeli wykonane prace lub materialy nie bedg zgodne z Umowg, to w ramach udzielone;j
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwilocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego oraz bez
mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

4.Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1)W przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usuniecia wad i wyznaczy mu termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 3 dni,

2)W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy naliczy kary
umowne zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 umowy; ma takze prawo powierzy¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli zwtoka przekracza 7 dni,
z prawem potrgcenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3)W przypadku gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze zgdac
ponownego wykonania robét, ktérych dotyczy wada lub wymiany materiatéw/urzadzen na
wolne od wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub tez Zzgdac¢
réwnowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, z prawem potrgcenia przez
Zamawiajgcego przystugujgcej mu naleznosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5.Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

6. W przypadku dokonania napraw w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo

w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne
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§ 25.

1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18;

2) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy dzien opdznienia ile , nie wiecej jednak niz
25 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 18.

3) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia,
okredlonego w § 18, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okre$lonego w § 18.

5) Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).

8) Za nie przediozenie w terminie o ktéorym mowa § 15 ust. 5 i 6 wykazu oséb wraz
z wymaganymi dokumentami w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w § 22 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
w wysokosci 1000 zt / dzieh nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

Obowiazki informacyjne
§26.

W okresie realizacji robot i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,
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c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 27.

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanow
2) WYKONAWCY: ...viiiiiii e e

2. Zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnosé¢

§ 28.
. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo osdb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy.
PowyZzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatan.

Odstapienie od umowy
§ 29.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze ZzgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujgcych przypadkach:
1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegoélnosci w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 16.
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 18 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
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5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje roboét, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

6. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie
od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Spory
§ 30.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane bedg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 31.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: ........ccooieini. ), wformie: ...

2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedgcych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robot zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania
beda miaty przepisy art. 452 ust. 8 PZP.

Ochrona danych osobowych
§ 32.

. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1781 ) oraz przepiséw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Zamawiajgcego/Wykonawcy lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg
przetwarzania powierzonych danych.

2. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
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w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 15 ust. 5i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Prawa autorskie do dokumentacji
§ 33.

1. W ramach dokumentacji, ktora jest objeta przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzat sie sporzadzi¢ Utwory:

a) o charakterze oryginalnym,

b)  nienaruszajgce praw osdb trzecich,

c) pozbawione wad prawnych.

2. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytulu wad prawnych Utwordw,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy oswiadczajg, ze przystugujg im majgtkowe prawa autorskie
do Wczesniejszych opracowan w zakresie wymaganym do realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw autorskich innych
0sOb, w zakresie w jakim wynikatoby to z faktu nie posiadania przez Zamawiajgcych
wystarczajgcych praw autorskich do Wczesniejszych opracowan.

4. W chwili wydania odpowiedniemu Zamawiajgcemu dokumentacji (projektéw), co nastgpi
w terminie ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzuje sie
przenies¢ na odpowiedniego Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz z wytgcznym
prawem do =zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworow.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w oparciu o niniejszg umowe.

5.  Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia dokumentacji przez odpowiedniego
Zamawiajgcego i nie jest ograniczone pod wzgledem celu jego rozpowszechniania ani tez
pod wzgledem terytorialnym i czasowym. Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo
przenoszenia w/w praw na inne podmioty bez ograniczen. Uprawnienia Zamawiajgcych,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, moga byc¢ realizowane jedynie w zakresie niezbednym
dla osiggniecia celéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo wytgcznosci korzystania z Utwordw.

7. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, rozcigga sie
na nastepujgce pola eksploatacji:

a) utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

b)  zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

c)  wprowadzenie do pamieci komputera,

d) wprowadzenie do obrotu bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez
wzgledu na przeznaczenie,

e) uzyczenie oraz najem oryginatu lub zwielokrotnionych egzemplarzy,

f) rozpowszechnianie przez: publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie,

g) publiczne udostepnianie w ten sposdb, aby pojedyncze osoby miaty dostep
do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szczegdlnosci rozpowszechnianie
w sieci — przez Internet),

h)  publiczne udostepnianie podmiotom zainteresowanym ubieganiem sie (lub ubiegajgcym
sie) o udzielenie zamowienia w ramach przetargu lub przetargédw na zaprojektowanie
i wykonanie prac budowlanych, w ktérych to postepowaniach wykorzystanie Utworu okaze
sie niezbedne,
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12.

13.

14.

Wykorzystanie Utwordw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze
nastepowac w nastepujgcych formach:

rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotéw, a takze w potgczeniu z dzietami innych podmiotow,

rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek

rozpowszechnianie  po  dokonaniu  opracowania  redakcyjnego, polegajgcego
m.in. na wprowadzeniu srodtytutow, podtytutéw,

wykorzystanie Utworu w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu lub przetargdéw
na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, w ktérych wykorzystanie Utworu okaze
sie niezbedne, nie bedzie uwazane za niosgce jakikolwiek uszczerbek dla praw Wykonawcy.

dokonywanie niezbednych modyfikacji i uzupetnien oraz zmian.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworéw, w tym prawa do:

decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, w jakim nadzér ten nie jest realizowany
przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t budowlanych objetych Umowa,

decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci Utworu oraz kwestii jego rzetelnego
wykorzystania (integralnos¢),

dokonywania skrétoéw, zmian, uzupetnien lub uaktualnien i rozpowszechnianie utworu
w takiej postaci,

decydowania o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa.

Wykonawca wyraza jednoczesnie zgode na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworéw w wybrany przez Zamawiajgcego sposob.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzekazywania Zamawiajacemu jakichkolwiek Utworow,
ktérych wykorzystanie, zgodne z niniejszg Umowag, naruszatoby w jakikolwiek sposéb prawa
0s6b trzecich.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych jej praw, w tym praw autorskich, przez
wykorzystanie Utworéw zgodnie z Umowg, Wykonawca zobowigzany bedzie zwolnic¢
Zamawiajgcego z tych roszczen lub zaptaci¢ zasgdzone od Zamawiajgcego Swiadczenia
oraz wszystkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty (tgcznie z kosztami procesu,
ogtoszen prasowych itd). Nie dotyczy to sytuacji, w ktérej naruszenie praw autorskich wynika
z winy Zamawiajgcego, to znaczy zostato spowodowane nieuzyskaniem przez
Zamawiajgcego praw autorskich do wczesniejszych Opracowan, w zakresie koniecznym
do wykonania niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o zgtoszeniu przez
osobe trzecig roszczen, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie zobowigzany jest petnic¢
nadzér autorski nad wykonaniem dzieta, jaki stanowi Dokumentacja, w zakresie w jakim
prace objete Dokumentacjg bedg wykonywane przez Wykonawce w ramach Umowy.

Zalaczniki
§ 34.

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest:

1) kopie dokumentéw potwierdzajgcych petnomocnictwa
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2) kopia oferty wykonawcy
3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
4) harmonogram rzeczowo finansowy.

Zapisy koncowe
§ 35.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentac;ji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

2) zmiany terminu na skutek dziatan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

3) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych
wykopalisk archeologicznych).

4) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia, w tym prowadzenie
rob6t z zachowaniem wymogow technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow) lub BHP.

5) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentac;ji technicznej.

6) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia;

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez zamawiajgcego,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania rob6t zamiennych,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznieh
zawinionych przez Zamawiajgcego,

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ robaot.

11) zmiana urzadzen wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostepnosci ich na
rynku z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania
produkciji, dtugiego okresu oczekiwania na dostawe,

12) zmiany oso6b odpowiedzialnych za nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktérejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia.

13) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

14) zmiana podwykonawcéw robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

15) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.
16) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231
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ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),

17) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majgcych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia

19) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP

23)w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na
wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza
sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robdét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor inwestorski i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwigekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robot zamiennych.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi informacjami niezaleznych organéw lub/i
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy iinspektora nadzoru oraz projektanta
i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 36.

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 37.

Niniejsza umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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