Zaméwienie klasyczne: ,,Rozwoj infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanéw”

Znak sprawy: RIN.271.21.2022.JR Zalacznik nr 8 a do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr ......

zawarta dnia .........ccccevvvviiiinininnn, 2022 roku w Radzanowie pomiedzy:

Gming Radzandéw z siedzibg w Radzanowie ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanéw zwang
dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Przemystawa Pakuszewskiego- Wéjta Gminy Radzanéw

z kontrasygnatg Barbarg Jackowskg- Skarbnika Gminy

NIP 569-17-59-999

REGON 130378373

a:

L 0= PP - Zwang

w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktdrego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamosc¢ oraz dokumenty, z ktorych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1070 ze zm.) — dalej: ,PZP”, o wartosci szacunkowej
zaméwienia na roboty budowlane ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ust. 1 PZP (progi unijne) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja czesci pierwszej zamowienia Rozwdéj infrastruktury
wodociagowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanow
czesc 1.

2. Zamowienie dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Bonkowo Podlesne
na dziatce o nr ew. 52.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz Zamowienie, o ktérym mowa w § 1 ponizej jest dofinansowane
w ramach PROW 2014-2020.

4. Zamowienie dotyczy realizacji pierwszej czesci przedmiotowego zamodwienia. Wykonawca
w ramach zamowienia (o ile wymagane) wykona prace wymienione w przedmiarach bedgcych
zatgcznikami nr 1.1.a, 1.1.b i 1.1.c do SWZ.

5. Szczegotowy zakres zamowienia, jak réwniez opis sposobu wykonania okreslony jest w opisie
przedmiotu zamoéwienia w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (zatgcznik nr 3 do umowy).

6. Wykonawca zrealizuje zamoéwienie zgodnie z ofertg, umowg i Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia.
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Stownik
§ 2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

1)

3)

4)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
zamowienia

certyfikacie zgodnosci, protokét z badah — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowana/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje witasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumiec
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym
aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robot budowlany wraz z zatgczonymi projektami, protokoty odbioréw
czesciowy/kohcowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2022r. poz. 1360);

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumieé¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie
budownictwa, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze czesciowym/koncowym — odbidr czesci/catosci projektu polegajgcy na ocenie
kompletnosci i jakosci prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem
protokotu bez wad/ usterek i przekazaniem czesci/catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegajg zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;
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14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje cze$ci przedmiotu umowy.
Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.);

protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,

ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w dniu zawarcia umowy lub ktorych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia

waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktorego nie mozna unikng¢ i przewidzie¢ pomimo

nalezytej starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktore nie jest

bezposrednim lub posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi
nastepujace zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powoddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszehstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sg
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem
sporéw pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w porownywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem,
ze takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym

podmiotem (podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu

Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne

uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej
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przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

24) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone

i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgda¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow prac
(art. 632 § 1 k.c.);

25) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy

z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) tzn. rzecz
ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong
w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego;

26) zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Wyroby budowlane
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzgdzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robét budowlanych, w tym terminowag realizacje zadania. W zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robo6t budowlanych, w tym brak mozliwosci
realizacji zadania w umownym terminie, wynikajgce z zaktdécen w dostawie materiatow,
urzadzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji
umowy.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktéorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy

we wtasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§ 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.
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2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegdlnosci z:

1) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji warunkow zamodwienia, dokumentacjg
projektowa;

2) ztozong oferty;
3) programem funkcjonalno-uzytkowym.

Samodzielne funkcje na budowie

§ 5.
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie
........................ del
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§ 6.
1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego
na budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkdéw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowa jak
réwniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem roboét, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecnosci na budowie.

§8.

Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej zmiany
kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy

§9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§ 10.
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw.

§11.

1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi,
az do chwili podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnosé
za przekazany teren budowy.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktdre naprawi na swéj koszt.

Obowiagzki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) robét  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowania pracownikow wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) pokrycia kosztéw wszystkich podatkéw, cta, kosztéw zajecia pasa drogowego i innych
kosztow, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatdw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci;

6) wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarow

na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materialty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

7. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

8. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru koncowego robot.

9. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 8,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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Przeszkody nieprzewidziane dokumentacja projektowa
§ 13.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mieC wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot.

. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene
ich wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi program naprawczy.

. Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opOznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot, Wykonawca
jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robét.

. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 14.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikow
§ 15.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zméwienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.) osoéb/osoby
wykonujgcych/wykonujgcej prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu i maszyn.

. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a swiadczone
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na podstawie twz. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz
ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktore
moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywane;j
pracy przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana
w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby =zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamowienia trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane bedg do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego zaméwienia wraz z kopia zgtoszenia do ZUS.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oryginatdbw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu 0 umowe
0 prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten
wymog, w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
o ktérej mowa § 25 ust. 1 pkt 8.

10. Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwosé przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu
zamowienia. Ponadto zamawiajgcy w sytuacji gdy powezmie watpliwoS¢ co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

11. W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce)
przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie
zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w
niniejszej SWZ pod warunkiem, Zze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do
sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zaméwienia,

12. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawi  korekte oswiadczenia dotyczgcego o0sOb  wykonujgcych  zamowienie
do wiadomosci Zamawiajgcego).

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikbw na wniosek
Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutéw Zamawiajgcego, co do
osoby pracownika Wykonawcy, obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcow
- Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
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zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§ 16.

1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia w okresie 4 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

2. Realizacja przedmiotowego zamowienia zostanie okreslona w szczegétowym harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zatgcznik nr 4 do umowy) ztozonym przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Za termin odbioru koncowego rozumie sie date odbioru catodci przedmiotu zaméwienia,

tj. date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
zamowienia bez uwag.

Roboty zamienne
§ 17.

1. Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.

2. Protokét wykonania robot zamiennych powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscia robdt okreslonych
do wykonania jako zamienne.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.

4. Do wyceny wartosci rob6ot zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sag potwierdzi¢c w formie pisemnego
aneksu.

6. Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§ 18.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi vevuviiiiciaenne, zt brutto (stownie: .................. ) z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ prac stanowigcych przedmiot umowy.
Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentac;ji.
Ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych
z realizacjg robot objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominiecie nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT.
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. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru

przedmiot zamdwienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia do obioru wyznacza termin odbioru
koncowego, w trakcie ktérego miedzy innymi sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz
potwierdza kwoty.

Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag Wykonawca wystawia fakture VAT
koncowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia

prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaC ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania finansowego za posrednictwem
ptatnosci bezgotdwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie wycigg z konta
bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania
ptatnosci gotdwkg dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

10. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszej umowy,

Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 25
niniejszej umowy,

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wynikajacej z faktury koncowej naliczone kary

umowne.

16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

1.

] WDhaNKU ...

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 19.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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5.

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

N

o

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory
§ 20.

. Zamawiajagcy nie przewiduje czesciowych odbiorow robaot.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie catosci
przedmiotu zamowienia objetego niniejszg umowa.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru korcowego.
Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia w umowionym terminie, nastgpi odbior koncowy.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:
1)oswiadczenia Kierownika Budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,
3) dziennik budowy, swiadectwa jakosci,
4) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty.
Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczag
nowo powstatych elementéow drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, tgcznie
z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong
przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robot, osrodek dokumentacji geodezyjnej.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
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zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

10. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 25 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

13. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Od daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§ 21.

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosSci

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 15 Wykonawca zobowigzany jest
zamie$ci¢ w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 5
niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych umow podwykonawstwa, ktérych

przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego

w § 18 i jednoczes$nie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw

w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace

zawierania uméw pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a - w celu warunkow udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny

proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie

mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 22.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu
okreslonego w Umowie jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi ........... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
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poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére
w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§ 23.

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot zamdéwienia objety niniejszg umowag na okres
............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze etapu 1 inwestycji.

3.Jezeli wykonane prace lub materialy nie bedg zgodne z Umowag, to w ramach udzielonej

gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwilocznie dokonac

wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy

Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru konhcowego oraz bez

mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwos$ci projektu budowlanego.

4.Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1)W przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usuniecia wad i wyznaczy mu termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 3 dni,

2)W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy naliczy kary
umowne zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 umowy; ma takze prawo powierzy¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli zwtoka przekracza 7 dni,
z prawem potrgcenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3)W przypadku gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze zgdac
ponownego wykonania robét, ktérych dotyczy wada lub wymiany materiatéw/urzadzen na
wolne od wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub tez zgdac¢
rownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, z prawem potrgcenia przez
Zamawiajgcego przystugujgcej mu naleznosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5.Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangciji.

6. W przypadku dokonania napraw w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo

w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne

§ 24.
1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:
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1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18;

2) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy dzien opdznienia ile , nie wiecej jednak niz
25 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 18.

3) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) Z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18.

5) Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych).

8) Za nie przediozenie w terminie o ktéorym mowa § 15 ust. 5 i 6 wykazu oséb wraz
z wymaganymi dokumentami w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych

5. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w § 22 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
w wysokosci 1000 zt / dzieh nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

Obowiazki informacyjne
§ 25.

W okresie realizacji robot i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujagcych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
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Korespondencja
§ 26.

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanow
2) WYKONAWCY: ...vniiiiiii e

2. Zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnosé¢
§ 27.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo osdb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sagsiedztwie budowy.
PowyZzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatan.

Odstapienie od umowy
§ 28.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujgcych przypadkach:
1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa
w szczegoblnosci w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 16.
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 18 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
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zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

6. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie
od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Spory
§ 29.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane bedg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 30.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: ........coooieini. ), wformie: ...

2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedgcych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robot zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania
beda miaty przepisy art. 452 ust. 8 PZP.

Ochrona danych osobowych
§ 31.

. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1781) oraz przepisow wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajacy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Zamawiajgcego/Wykonawcy lub osoéb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg
przetwarzania powierzonych danych.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 15 ust. 5 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.
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Zalaczniki
§ 32.

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest:

1) kopie dokumentéw potwierdzajgcych petnomocnictwa

2) kopia oferty wykonawcy

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
4) harmonogram rzeczowo finansowy.

1.
2.

1)
2)

3)

Zapisy koncowe
§ 33.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;
zmiany terminu na skutek dziatan osoéb trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;
zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych
wykopalisk archeologicznych).
Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia, w tym prowadzenie
robét z zachowaniem wymogoéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow) lub BHP.
wystagpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentac;ji technicznej.
ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia;
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajgcego,
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robot zamiennych,
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,

strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ robaot.

11) zmiana urzadzen wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostepnosci ich na

rynku z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania
produkciji, dtugiego okresu oczekiwania na dostawe,

12)zmiany os6b odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana

ktorejkolwiek oséb w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
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wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

13) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy;

14) zmiana podwykonawcow robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

15) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

16) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634),

17) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majacych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia

19) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia

22)zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na
whniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza
sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robét lub technologii wykonania elementu
robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robot zamiennych.

3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub muszg
by¢ udokumentowane stosownymi informacjami niezaleznych organdéw lub/i protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane
przez zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nhie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§ 34.

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 35.

Niniejsza umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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