Przetarg nieogr aniczony: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gradzanowo Zbeskie”.

Znak sprawy: RIN.271.2.2021.JR Zatacznik nr 7 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr ......

zawarta dnia ...........ccoeeeiiienens 2021 roku w Radzanowie pomiedzy:

Gming Radzandéw z siedzibg w Radzanowie ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzandéw zwang
dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Przemystawa Pakuszewskiego- Wojta Gminy Radzanéw

z kontrasygnatg Barbarg Jackowskg- Skarbnika Gminy

NIP 569-17-59-999

REGON 130378373

L 0= PP - Zwang
w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktdrego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron oswiadczaja, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z pézn. zm.) — dalej: ,PZP”, o warto$ci szacunkowej
zamowienia na roboty budowlane ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 1 PZP (progi unijne) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1.
1. Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gradzanowo
Zbeskie.

Stownik
§2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:
1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany;
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3)

4)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

budowie — nalezy przez to rozumieC roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia

certyfikacie zgodnosci, protokét z badah — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowana/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumiec
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym
aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robét budowlany wraz
z zatgczonymi projektami, protokoty odbiorow kohcowych, protokoty koniecznosci w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny

(Dz. U. z 2020r. poz. 1740);

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie
budownictwa, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze koncowym — odbidr catoéci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci
prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/
usterek i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystagpig lub
ulegajg zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" ke, na realizacje czesci przedmiotu umowy.
Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.);

protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych

(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p6ézn. zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,

ktérych potrzeba wykonania wynikla z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w dniu zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia

waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngc¢ iprzewidzie¢ pomimo

nalezytej starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktore nie jest

bezposrednim lub posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi
nastepujace zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sag
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem
sporow pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w porownywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem,
ze takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j

o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamébwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym

podmiotem (podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu

Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne

uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej

przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzecie;j.

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z goéry okreslone

i nie ulegajace zmianie. Wykonawca nie moze zgdaé¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli

W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow prac

(art. 632 § 1 k.c.);
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25) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy

z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.)
tzn. rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego;

26) zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na

1.
2.

3.

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Wyroby budowlane
§3.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzgdzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdét budowlanych, w tym terminowag realizacje zadania. W zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robo6t budowlanych, w tym brak mozliwosci
realizacji zadania w umownym terminie, wynikajgce z zakiécen w dostawie materiatow,
urzadzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji
umowy.

. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktéorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy

we wtasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§ 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegolnosci z:
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1) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowa;

2) zilozong ofertg;
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig
integralng czes¢ umowy.

Samodzielne funkcje na budowie

§5.
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie
........................ el
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

............................ tel. o,
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§ 6.
1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na
budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem robot, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecno$ci na budowie.

§8.

Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej zmiany
kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy

§9.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§ 10.
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw.

§11.

1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi,
az do chwili podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnosé
za przekazany teren budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
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budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) robét  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowania pracownikow wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) pokrycia kosztéw wszystkich podatkéw, cta, kosztéw zajecia pasa drogowego i innych
kosztow, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatdw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci;
6) wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepisoéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca roboét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materialty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.
Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru koncowego robot.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
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Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacja projektowa
§ 13.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogag

mie¢ wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub

przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene

ich wptywu na termin wykonania rob6t oraz przedstawi program naprawczy.

. Jesli wystgpienie szczegodlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy

Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opOznienie w wykonaniu

Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot, Wykonawca

jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robot.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng

warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne

czynnosci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace

wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy

przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 14.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.
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Zatrudnienie pracownikéow
§ 15.

. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmdwienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040):

1) oso6b wykonujgcych prace fizyczna,

2) operatoréw sprzetu drogowego, kierowcow pojazdéw specjalnych i maszyn drogowych,
. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a swiadczone
na podstawie twz. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego,
woéwczas Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz
ze wskazaniem podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére
moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia osob na wyzej wymienionych warunkach
. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej
pracy przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana
w ramach umowy o prace.
. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamowienia trwalo w calym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane bedg do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.
. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego zamoéwienia wraz z kopia zgtoszenia do ZUS.
. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oryginatbw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
w odniesieniu do ktorych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe
0 prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkow zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamowienia na umowe o prace o0sob, w odniesieniu do ktorych zamawiajgcy postawit ten
wymaog, w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
o ktorej mowa § 25 ust. 1 pkt 8 .

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu
zamowienia. Ponadto zamawiajgcy w sytuacji gdy powezmie watpliwoS¢ co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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11. W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce)
przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztalcenie, doswiadczenie
zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w
niniejszej SWZ pod warunkiem, Zze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do
sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zaméwienia,

12. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawi  korekte oswiadczenia dotyczacego o0so6b  wykonujgcych  zamowienie
do wiadomosci Zamawiajgcego).

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdbw na wniosek
Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutéw Zamawiajgcego, co do
osoby pracownika Wykonawcy, obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcow
- Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§ 16.
1. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia — 31 sierpnia 2021r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszego terminu i wykonaé przedmiot umowy
w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

Roboty zamienne
§17.

1. Podstawe wykonania robdét zamiennych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.

2. Protokét wykonania rob6t zamiennych powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie rob6t zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.

4. Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzic w formie pisemnego
aneksu.

6. Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§ 18.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe
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W WYSOKOSCI «uvernennnnnnnnnnnns zt brutto (stownie: ... ) z podatkiem VAT.

. Wartosc¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ prac stanowigcych przedmiot umowy.
Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentac;ji.
Ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych
z realizacjg robdét objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia.

§ 19.

. Rozliczenia pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej za zrealizowane roboty.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego bez wad/usterek
podpisany przez obie strony.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

. Wykonawca zobowigzany jest dokonaC ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnosS¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania finansowego za posrednictwem
ptatnosci bezgotowkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie wycigg z konta
bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania
ptatnosci gotdwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy §
21 niniejszej umowy,

. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koncowej naliczone kary
umowne.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
] S wbanku ...

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 20.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
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5.

wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zZamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

-_—

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory
§ 21.

. Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia w umowionym terminie, nastgpi odbior koncowy.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.
Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego odbioru robot.
Odbiér zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy powota komisje, wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru koncowego.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:
1)oswiadczenia Kierownika Budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,
3) dziennik budowy, Swiadectwa jakosci,
4) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty.
Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg
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nowo powstatych elementéw drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, fgcznie

z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong

przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robot, osrodek dokumentacji geodezyjnej.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

10. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazgdac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 25 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

13. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Od daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§ 22.
1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
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roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 15 Wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w umowie z podwykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 5

niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych umow podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10. Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce

11.

zawierania uméw pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a - w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 23.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu
okreslonego w Umowie jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
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niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi ........... lata od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktoére
w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§ 24.

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie

Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

2.Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z Umowa, to w ramach udzielonej

gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwilocznie dokonac

wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy

Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru kohcowego oraz bez

mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwos$ci projektu budowlanego.

3.Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1)W przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
usuniecia wad i wyznaczy mu termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 3 dni,

2)W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy naliczy kary
umowne zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 umowy; ma takze prawo powierzy¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli zwtoka przekracza 7 dni, z
prawem potrgcenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3)W przypadku gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze zadacé
ponownego wykonania robét, ktérych dotyczy wada lub wymiany materiatéw/urzadzen na
wolne od wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub tez zgdac¢
rownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, z prawem potrgcenia przez
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Zamawiajgcego przystugujgcej mu naleznosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
4.Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangciji.
5. W przypadku dokonania napraw w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne
§ 25.
1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18;

2) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy dzien opdznienia ile , nie wiecej jednak niz
25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

3) za opdbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) Z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia,
okre$lonego w § 18, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18.

5) Z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

6) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

8) Za nie przediozenie w terminie o ktéorym mowa § 16 ust. 5 i 6 wykazu oséb wraz
z wymaganymi dokumentami w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych

5. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w § 22 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
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budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umownag
w wysokosci 1000 zt / dzieh nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19.

Obowiazki informacyjne
§26.

W okresie realizacji robd6t i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,
c¢) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 27.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanow
2) WYKONAWCY: ...t

2. Zmiany adresow, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§ 28.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robot oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sasiedztwie budowy.
PowyZzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatah.

Odstapienie od umowy
§ 29.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia informac;ji
w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa
w szczegoblnosci w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
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techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 16.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy.

4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub

koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 19 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,
Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od
umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
zawierac¢ uzasadnienie.

Spory
§ 30.

Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 31.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: ........ccooieini. ), wformie: ...

. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedgcych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

. Czesc¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona w

ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania

beda miaty przepisy art. 452 ust. 8 PZP.
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Ochrona danych osobowych

§ 32.
. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1781 ) oraz przepisdw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Zamawiajgcego/Wykonawcy lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg
przetwarzania powierzonych danych.
. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 15 ust. 5i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zalaczniki
§ 33.
1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
2. Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest uwierzytelniona przez Zamawiajgcego kserokopia
oferty Wykonawcy.
Zapisy koncowe

§ 34.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

2) zmiany terminu na skutek dziatan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktore
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

3) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych
wykopalisk archeologicznych).

4) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w tym prowadzenie
robét z zachowaniem wymogdéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow) lub BHP.

5) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentac;ji technicznej.

6) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia;

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez zamawiajgcego,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania rob6t zamiennych,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznieh
zawinionych przez Zamawiajgcego,

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
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strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ robaot.

11) zmiana urzadzen wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostepnosci ich na
rynku z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania
produkciji, dtugiego okresu oczekiwania na dostawe,

12)zmiany os6éb odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktorejkolwiek oséb w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

13) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy;

14) zmiana podwykonawcow robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

15) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

16) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),

17) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majacych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia

19) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerdow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia

22)zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na
wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza
sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor inwestorski i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robot zamiennych.

3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi informacjami niezaleznych organdéw lub/i
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy iinspektora nadzoru oraz projektanta
i zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 35.

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 36.
Niniejsza umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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