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Znak sprawy: RIN.271.3.2021.JR     Załącznik nr 7 do SWZ 
 
 

 
 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr …… 
 

zawarta dnia ............................... 2021 roku w Radzanowie pomiędzy:  
 
Gminą Radzanów z siedzibą w Radzanowie ul. Plac Piłsudskiego 26; 06-540 Radzanów zwaną 
dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez Przemysława Pakuszewskiego- Wójta Gminy Radzanów 
z kontrasygnatą Barbarą Jackowską- Skarbnika Gminy 
NIP 569-17-59-999 
REGON 130378373 
 

a: 

 

firmą: ………………………………………………………………………………………..  - zwaną  
w dalszej części Umowy Wykonawcą, którego reprezentują: 

………………………………………………………………………………………………….  

 

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy 
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do 
działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.  
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z  późn. zm.) – dalej: „PZP”, o wartości szacunkowej 
zamówienia na roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
 podstawie  art. 3 ust. 1 PZP (progi unijne) została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo 
Zbęskie. 

 

Słownik 

§ 2. 

Ilekroć w umowie jest mowa o:  

1) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawnych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 
stosowany; 
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2) budowie – należy przez to rozumieć roboty budowlane związane z przedmiotem 
zamówienia 

3) certyfikacie zgodności, protokół z badań – należy przez to rozumieć dokument, wymagany 
do wydania deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez 
akredytowaną/notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób 
budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną; 

4) deklaracji zgodności/deklarację właściwości użytkowych – należy przez to rozumieć 
oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, przy czym 
aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy wyrobu; 

5) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlany wraz              
z załączonymi projektami, protokoły odbiorów końcowych, protokoły konieczności w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne; 

6) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

7) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny                        
(Dz. U. z 2020r. poz. 1740); 

8) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały i elementy budowlane 
odpowiadające wymogom określonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej 
oraz w przepisach obowiązującego prawa i posiadające wymagane przepisami prawa 
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania. 

9) nadzorze autorskim - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 
robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 
możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                 
w projekcie budowlanym.  

10) obiekcie – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie 
budownictwa, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

11) odbiorze końcowym – odbiór całości projektu polegający na ocenie kompletności i jakości 
prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakończony podpisaniem protokołu bez wad/ 
usterek i przekazaniem całości projektu Zamawiającemu. 

12) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
 i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu 

13) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i formie 
określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

14) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, 
za zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części przedmiotu umowy. 

15) Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.); 

16) protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 
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17) pzp – należy przez to rozumieć ustawę z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych     
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.); 

18) robocie zamiennej – należy przez to rozumieć roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian 
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, 
których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć                     
w dniu zawarcia umowy lub których potrzeba wykonania wynikać może z podwyższenia 
walorów techniczno-eksploatacyjnych. 

19) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, pracach towarzyszących budowie; 

20) sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą 
Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo 
należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest 
bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje między innymi 
następujące zdarzenia: 

a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne, lub inne katastrofy 
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

b) wojna lub działania wojenne; 

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są 
skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem 
sporów pracowniczych u Stron; 

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, które są zdecydowanie bardziej 
niekorzystne niż w porównywalnych okresach minionych np. 10 lat,  z zastrzeżeniem,         
że takie warunki uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych. 

21) terenie budowy (placu budowy) – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

22) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku roboty budowlanej także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

23) wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub                   
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania                         
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu 
Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne 
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której 
przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem 
osoby trzeciej. 

24) wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe z góry określone  
i nie ulegające zmianie. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet, jeśli  
w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac  
(art. 632 § 1 k.c.); 
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25) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany w rozumieniu ustawy                  
z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 215 z późn. zm.)                 
tzn. rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, 
wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego; 

26) zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

 
 

Wyroby budowlane 

§ 3. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń  
i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane 
prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku  
z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości 
realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, 
urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji 
umowy. 

3.  Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawnych.  

4.  Na każde żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać  
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub 
aprobatę techniczną. 

5.   Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 3, zostaną poddane 
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego 
miejscach. 

6.  Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy 
we własnym zakresie. 

 

Dodatkowe przesłanki wykonania przedmiotu umowy 

§ 4. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej 
umowy, zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami techniczno – 
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
zaleceniami i wskazówkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru  
z zachowaniem najwyższej jakości i estetyki. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp  
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie w szczególności z: 
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1) opisem zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacją projektową; 

2) złożoną ofertą; 

3)  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią 
integralną część umowy. 

 

Samodzielne funkcje na budowie 

§ 5. 

1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego sprawować będzie  

…………………… .tel. ..................................... 

2.  Kierownikiem budowy będzie ……………………. posiadający uprawnienia budowlane  
………………………. tel. ............................................. 

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa Prawo budowlane. 

 

§ 6. 

1. Ustanowiony przez Zamawiającego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego na 
budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawców wyłącznie w zakresie określonym przez 
Prawo budowlane. 

 

§ 7. 

1. Wykonawcę na budowie reprezentuje kierownik budowy. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich 
obowiązków związanych z prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z niniejszą umową jak 
również zgodnie ze stanem zaawansowaniem robót, stosownie do Prawa budowlanego. 

3. Osoby sprawujące funkcje kierownicze na budowie zobowiązane są do codziennej 
obecności na budowie.  

§ 8. 

Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany 
kierownika budowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

 

 Przekazanie placu budowy 

§ 9. 

 Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.  

 

§ 10. 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pobór mediów.  

 

§11. 

1.  Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi,                         
aż do chwili podpisania przez obie strony protokołu końcowego, pełną odpowiedzialność                     
za przekazany teren budowy. 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu 
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budowy i wykonywanych robót, powstałe z jego winy lub osób trzecich, za które ponosi 
odpowiedzialność i które naprawi na swój koszt.  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 12. 

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się między innymi do: 

1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, 
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;  

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);  

3) zakwaterowania pracowników wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego  
i sanitarnego,  

4) pokrycia kosztów wszystkich podatków, cła, kosztów zajęcia pasa drogowego i innych 
kosztów, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,  

5) pokrycia kosztów składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci; 

6) wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

2. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów                       
na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

6. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy                        
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 
urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym 
porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

7. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające                  
z prowadzenia robót budowlanych.  

8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 
budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 
do dnia odbioru końcowego robót. 

9. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 9, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się                
do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
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Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy                        
do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacją projektową  

§ 13. 

 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,                                
nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego  
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub 
przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 
ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi program naprawczy. 

4. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu 
Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót, Wykonawca 
jest uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu zakończenia robót.   

5. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 

8. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót.  

 

§ 14. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa pracy.  
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Zatrudnienie pracowników  

§ 15. 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040):  

1) osób wykonujących pracę fizyczną,  

2) operatorów sprzętu drogowego, kierowców pojazdów specjalnych i maszyn drogowych,  

2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu 
pracy i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone                     
na podstawie twz. „samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz                  
ze wskazaniem podwykonawstwa. 

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które 
może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach 

4. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej 
pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana  
w ramach umowy o pracę.  

5. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji 
zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby 
zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 1 i 4-5 
niniejszej umowy, przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych w realizację 
przedmiotowego zamówienia wraz z kopia zgłoszenia do ZUS.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 
Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę  
o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi 
potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.  

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji 
zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których zamawiający postawił ten 
wymóg, w terminie określonym w ust. 5 i 6, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
o której mowa § 25 ust. 1 pkt 8 .   

10. Zamawiający przewiduje także możliwość przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli 
zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu 
zamówienia. Ponadto zamawiający w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu 
zatrudnienia personelu – może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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11. W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) 
przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany                  
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak określone w 
niniejszej SWZ pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do 
sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia, 

12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca 
przedstawi korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie                                 
do wiadomości Zamawiającego).  

13. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek 
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego, co do 
osoby pracownika Wykonawcy, obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców 
- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

Termin realizacji 

§ 16. 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 sierpnia 2021r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy 
w terminie zapisanym w niniejszej umowie. 

 

Roboty zamienne 

§ 17. 

1. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie protokół konieczności podpisany 
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiającego.  

2. Protokół wykonania robót zamiennych powinien zawierać: zakres robót zmiennych 
uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę 
pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do 
wykonania jako zamienne.  

3. Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

4. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone  
w kosztorysie ofertowym.  

5. Wykonanie robót zamiennych strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego 
aneksu.  

6. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 18. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe  
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w wysokości ………………… zł brutto (słownie: …………………………. ) z  podatkiem VAT. 

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość prac stanowiących przedmiot umowy. 
Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu analizy dostępnej dokumentacji. 
Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów i wydatków związanych                   
z realizacją robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym ponosi Wykonawca. Ewentualne 
niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia. 

§ 19. 

1. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbędzie się na podstawie faktury 
końcowej za zrealizowane roboty.  

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez wad/usterek  
podpisany przez obie strony. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, których wierzytelność jest częścią składową 
wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowiązania finansowego za pośrednictwem 
płatności bezgotówkowych potwierdzeniem dokonania płatności będzie wyciąg z konta 
bankowego lub każdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania 
płatności gotówką dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie, zgodnie z art. 462 § 1 
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie. 

6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszej umowy, 
Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty, a zastosowanie będą miały zapisy § 
21 niniejszej umowy,  

7. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone kary 
umowne. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
nr …………………………………….… w banku ……………………………...…. 

 

Bezpośrednia płatność dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

§ 20. 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
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wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

Odbiory 

§ 21. 

1. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia w umówionym terminie, nastąpi odbiór końcowy. 
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową.  
3. Zamawiający nie przewiduje częściowego odbioru robót. 
4. Odbiór zostanie rozpoczęty w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez 

Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
5. Zamawiający powoła komisję, wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru końcowego. 
6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczególności:  
1) oświadczenia Kierownika Budowy, 
2)  protokoły odbiorów technicznych, 
3)  dziennik budowy, świadectwa jakości, 
4)  certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.  

7. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną oraz wykona dokumentację powykonawczą 
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nowo powstałych elementów drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, łącznie  
z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzoną 
przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek dokumentacji geodezyjnej. 

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca: 
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,  
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 

komisję.  
10. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury  
i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki: 
1) nadające się do usunięcia -  Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole, 

2) nienadające się do usunięcia - Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowując 
prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w § 25 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 
13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli  
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

14. Od daty bezusterkowego odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady na 
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania 
wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.  
 

 

Podwykonawstwo 

§ 22. 

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub 
części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
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roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia określone w § 15 Wykonawca zobowiązany jest 
zamieścić w umowie z podwykonawcą. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgłosi pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 20 ust. 5 
niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 7. 

8. Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których 
przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego 
w § 18 i jednocześnie nieprzekraczającym 50.000 zł brutto. 

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

10. Do zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące 
zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.  

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a - w celu  warunków udziału  
w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny 
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie 
mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 

 

 

Rękojmia 

§ 23. 

1. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu 
określonego w Umowie jeżeli zobowiązanie wynika  z niniejszej Umowy (rękojmia za wady). 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ustępie 1, Wykonawca ponosi 
na zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów 
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niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  
w wskazanym w wezwaniu do usunięcia wad, Zamawiający, poza uprawnieniami 
przysługującymi na podstawie k.c., może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy,  

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia na każdy element robót budowlanych wynosi ……….. lata od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, 
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, 
o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które  
w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.  

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin 
i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, 
sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

Gwarancja jakości 

§ 24. 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie 
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …………. miesięcy, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z Umową, to w ramach udzielonej 
gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać 
wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy 
Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez 
możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości projektu budowlanego. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) W przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
usunięcia wad i wyznaczy mu termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 3 dni,  

2) W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający naliczy kary 
umowne zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 umowy; ma także prawo powierzyć podmiotowi 
trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli zwłoka przekracza 7 dni, z 
prawem potrącenia przez Zamawiającego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3) W przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może żądać 
ponownego wykonania robót, których dotyczy wada lub wymiany materiałów/urządzeń na 
wolne od wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub też żądać 
równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, z prawem potrącenia przez 
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Zamawiającego przysługującej mu należności z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

4. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

5. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo 
w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objętego naprawą. 

 

Kary umowne 

§ 25. 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca -  
w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 18; 

2) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia, określonego w § 18, za każdy dzień opóźnienia ile , nie więcej jednak niż 
25 % wynagrodzenia, określonego w § 18. 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
i gwarancji za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 18, za każdy 
dzień  opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, 
określonego w § 18, za każdy dzień  opóźnienia, nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia, 
określonego w § 18. 

5) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 20 000 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych) 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

8) Za nie przedłożenie w terminie o którym mowa § 16 ust. 5 i 6 wykazu osób wraz  
z wymaganymi dokumentami w wysokości 5 000 zł ( pięć tysięcy złotych) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w wysokości 
10 % wynagrodzenia, określonego w § 18, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody. 

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do którego 
Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w § 22 ust. 1, Zamawiający wstrzyma prace 
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budowlane do chwili wyjaśnienia sprawy i może obciążyć Wykonawcę karą umowną  
w wysokości 1000 zł / dzień nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia, określonego w § 19. 

 

 

Obowiązki informacyjne 

§26. 

W okresie realizacji robót i rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni: 

a) zmianie siedziby firmy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

Korespondencja 

§ 27. 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres: 

1) Zamawiającego: ul. Plac Piłsudskiego 26; 06-540 Radzanów 

2) Wykonawcy: ……………………………………………….. 

2. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie 
stanowią zmiany Umowy. 

 

Odpowiedzialność 

§ 28. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie robót oraz 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z umowy. 

2. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 
zdarzenia wynikłe wskutek oddziaływania budowy albo osób działających w jego imieniu, na 
nieruchomości sąsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujące się w sąsiedztwie budowy. 
Powyższa odpowiedzialność rozciąga się również na skutki zaniechania przez Wykonawcę 
wymaganych działań. 

Odstąpienie od umowy 

§ 29. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji  
w następujących przypadkach: 

1) wykonawca nienależycie realizuje roboty przewidziane niniejszą umowa  
w szczególności w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją 
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techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu umowy  
w terminie określonym w § 16. 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 
niż wskazany w Ofercie Wykonawcy. 

4. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 19 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
w terminie 30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawcę i zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale 
zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, odstępującej od umowy, 

6.  Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstąpienie od 
umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
zawierać uzasadnienie. 

 

Spory 

§ 30. 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 31. 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
zamówienia w kwocie …………... (słownie: …………………. ), w formie: ……………………… 

2. Strony ustalają, że: 

a)  70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 
robót będących przedmiotem umowy, 

b)  30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 
rękojmi  za wady. 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w 
ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli okres rękojmi wskazany przez Wykonawcę w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania 
będą miały przepisy art. 452 ust. 8 PZP. 
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Ochrona danych osobowych 

§ 32. 

1. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych przez strony 
zobowiązują się one do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego 
 z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1781 ) oraz przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez strony przy 
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiający odpowiada za szkody, jakie 
powstaną wobec Zamawiającego/Wykonawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową 
przetwarzania powierzonych danych.  

2. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w: kopiach zgłoszenia do ZUS, innych dokumentach, które potwierdzają warunki zatrudnienia  
o których mowa w § 15 ust. 5 i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.   

 

Załączniki 

§ 33. 

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest uwierzytelniona przez Zamawiającego kserokopia 
oferty Wykonawcy. 

Zapisy końcowe 

§ 34. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas 
niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; 

2) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

3) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła 
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych 
wykopalisk archeologicznych). 

4) Zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie 
robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów) lub BHP. 

5) wystąpią przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach 
budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. 

6) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie 
realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; 

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,  

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,  

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego,  

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, 



Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Zbęskie”.  
               

Strona 19 z 20 
 

strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.  

11) zmiana urządzeń wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostępności ich na 
rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania 
produkcji, długiego okresu oczekiwania na dostawę,  

12) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana 
którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

13) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

14) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 
zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 

15) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.  

16) W przypadku zaistnienia zmiany w budżecie gminy dokonanej z uwzględnieniem art. 231 
ustawy  z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), 

17) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;  

18)  zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu zamówienia 

19)  zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

20)  zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

21)   istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia 

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP 

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie 
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru, na 
wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza 
się pod następującymi warunkami: 

a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu 
robót,  

b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, 

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony 
przez Zamawiającego, 

d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów 
wykonania robót zamiennych. 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
muszą być udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta 
i zaakceptowane przez zamawiającego.  
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4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, 
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca, który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu jego ważności. 

6. Wykonawca pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może 
przenieść wierzytelności wynikającej  z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 

§ 35. 

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa 
budowlanego, pzp i k.c. 

§ 36. 

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

…………………………………….                                                     …………………………………… 


