Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa ciagu ulic: Lozy, Florianskiej i Sienkiewicza w miejscowo$ci Radzanow”

Znak sprawy: RIN.271.8.2022.JR Zatacznik nr 8.2 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr ......

zawarta dnia ...........ccoeeeiiienens 2022 roku w Radzanowie pomiedzy:

Gming Radzanow z siedzibg w Radzanowie ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzandéw zwang
dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Przemystawa Pakuszewskiego- Wéjta Gminy Radzanéw

z kontrasygnatg Barbarg Jackowskg- Skarbnika Gminy

NIP 569-17-59-999

REGON 130378373

L0 - zwang
w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktdrego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktorych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) — dalej: ,PZP”, o wartosci szacunkowej
zamdwienia na roboty budowlane ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 1 PZP (progi unijne) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1.
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja czesci drugiej zamowienia Przebudowa ciagu ulic:
tozy, Florianskiej i Sienkiewicza w miejscowosci Radzanéw.
2. Zamowienie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej:
- rury PVC SN8 Lite
- $rednica sieci kanalizacyjnej sanitarnej — fi 200
- Srednica przytgczy kanalizacji sanitarnej — fi 160
- studnie rewizyjne — fi 1200 betonowe
- studzienki przytgczeniowe — fi 400 lub fi 315.
3. Wykonawca w ramach zaméwienia (o ile wymagane) wykona nastepujgce prace:
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych,
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niezbednych dla zrealizowania zadan inwestycyjnych oraz uzyskaniu w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

- uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych - uzyskanie decyzji zwalniajgcej
zarzadce drogi publicznej z obowigzku budowy kanatu technologicznego na podstawie
art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1736)

- wykonanie robét budowlanych (wraz z realizacjg niezbednej infrastruktury towarzyszgcej)
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami
nie bedgcymi robotami budowlanym.

- nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

. Szczegotowy zakres zamowienia, jak réwniez opis sposobu wykonania okreslony jest w opisie

przedmiotu zamowienia w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia (zatgcznik nr 3 do umowy)
wraz z zatgcznikiem do niej — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Wykonawca zrealizuje zaméwienie zgodnie z ofertg, umowg i Specyfikacjg Warunkow
Zamowienia.

Etapy realizacji, terminy wykonania poszczegélnych etapow oraz warto$¢ okresla
.Harmonogram rzeczowo finansowy” stanowigcy zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Z zastrzezeniem, ze etap 1 (dokumentacja projektowa) zostanie zrealizowany do dnia
30 czerwca 2022r.

Przed przystgpieniem do realizacji 2 etapu ,Harmonogramu rzeczowo finansowego”
Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy kosztorys realizacii
robét budowlanych.

Stownik
§2
llekro¢ w umowie jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC¢ pozytywng ocene techniczng

1)

5)

6)

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdéb budowlany jest
stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumieC roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
zamowienia

certyfikacie zgodnosci, protokét z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowana/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wifasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym
aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robét budowlany wraz
z zatgczonymi projektami, protokoty odbiorow kohcowych, protokoty koniecznosci w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2020r. poz. 1740);

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie
budownictwa, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna;

odbiorze koncowym — odbidr catoéci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci
prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/
usterek i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegajg zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.
Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.);

protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumiec roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktérych potrzeba wykonania wynikla z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w dniu zawarcia umowy lub ktorych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia
waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo
nalezytej starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest
bezposrednim lub posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi
nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powoddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;
b) wojna lub dziatania wojenne;
c¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sag
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem
sporéw pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w porownywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem,
ze takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robot budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z goéry okreslone
i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zadaC jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 k.c.);

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.)
tzn. rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spemienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego;
zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Wyroby budowlane
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych.
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. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdw, urzgdzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robét budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robo6t budowlanych, w tym brak mozliwosci
realizacji zadania w umownym terminie, wynikajgce z zakiécen w dostawie materiatow,
urzgdzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizaciji
umowy.

. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktéorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, nha placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy
we wtasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§ 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegolnosci z:

1) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji warunkéw zaméwienia, dokumentacjg
projektowa;
2) zlozong oferta.
3)
Samodzielne funkcje na budowie

§5.

1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie
........................ del
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.
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§ 6.

1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na
budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich

obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem robot, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecno$ci na budowie.

§ 8.
Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej zmiany
kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy

§9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§ 10.
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw.

§11.

1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi,
az do chwili podpisania przez obie strony protokotu korncowego, petng odpowiedzialnosé
za przekazany teren budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) rob6ét  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowania pracownikdéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) pokrycia kosztow wszystkich podatkéw, cta, kosztéw zajecia pasa drogowego i innych
kosztéw, ktore beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadoéw i $mieci;
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6) wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisoéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarow
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

7. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

8. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru koncowego robot.

9. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 8,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacja projektowa
§ 13.

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogag
mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot.

3. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene
ich wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi program naprawczy.
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4. Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktoére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opOznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot, Wykonawca
jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robot.

5. Wykopaliska, w szczegodlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

8. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robaot.

§ 14.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziata na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikow
§ 15.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmowienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040):

1) oso6b wykonujgcych prace fizyczna,
2) operatoréw sprzetu drogowego, kierowcdw pojazdoéw specjalnych i maszyn drogowych,

2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a swiadczone
na podstawie twz. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz
ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktore
moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia osob na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywane;j
pracy przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana
w ramach umowy o prace.
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5. Zamawiajgcy wymaga, aby =zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamoéwienia trwalo w calym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane bedg do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1i 4-5
niniejszej umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego zaméwienia wraz z kopia zgtoszenia do ZUS.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oryginatdbw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
w odniesieniu do ktorych Zamawiajagcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe
0 prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten
wymaog, w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
o ktorej mowa § 25 ust. 1 pkt 8 .

10. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu
zamowienia. Ponadto zamawiajgcy w sytuacji gdy powezmie watpliwoS¢ co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

11. W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce)
przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztalcenie, doswiadczenie
zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w
niniejszej SWZ pod warunkiem, Zze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do
sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zaméwienia,

12. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawi  korekte oswiadczenia dotyczacego o0so6b  wykonujgcych  zamowienie
do wiadomosci Zamawiajgcego).

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdbw na wniosek
Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutéw Zamawiajgcego, co do
osoby pracownika Wykonawcy, obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcow
- Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§ 16.
1. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia — 15 listopada 2022r.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszego terminu i wykona¢ przedmiot umowy
w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

Roboty zamienne
§17.

1. Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie protokdét koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.

2. Protokét wykonania robdt zamiennych powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.

4. Do wyceny wartosci rob6ot zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonanie robo6t zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego
aneksu.

6. Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§ 18.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi vevuviiiiciaenene, zt brutto (stownie: ................... ) z podatkiem VAT.

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ prac stanowigcych przedmiot umowy.
Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji.
Ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych
z realizacjg robot objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia.

§ 19.
1. Rozliczenia pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej za zrealizowane roboty.
2. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru korncowego bez wad/usterek
podpisany przez obie strony.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
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wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania finansowego za posrednictwem
ptatnosci bezgotdwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie wycigg z konta
bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania
ptatnosci gotdwkg dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy
§ 25 niniejszej umowy,

7. Zamawiajgcy ma prawo potragci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koncowej naliczone kary
umowne.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
] wbanku ...

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 20.

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory
§ 21.

1. Po wykonaniu przedmiotu zamowienia w uméwionym terminie, nastgpi odbidr koncowy.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

3. Strony ustalajg, iz w odbiorze koncowym uczestniczy¢é bedzie Wykonawca realizujgcy czesé
pierwszg przedmiotowego zamowienia (wykonanie drog).

4. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego odbioru robét.

5. Odbiér zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajgcy powota komisje, wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru koricowego.

7. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1)oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) dziennik budowy, swiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty.

8. Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg
nowo powstatych elementéow drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, tgcznie
z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong
przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robo6t, osrodek dokumentacji geodezyjne;j.

9. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

10. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

11. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy wykonawcy.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki:
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1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usunigcia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 25 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Od daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§ 22.
. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 15 Wykonawca zobowigzany jest
zamie$ci¢ w umowie z podwykonawca.
. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 5
niniejszej umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajgcy nie wymaga przedfozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczes$nie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace
zawierania umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a - w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 23.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu
okreslonego w Umowie jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi ........... lata od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktoére
w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
SposOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
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9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci

§ 24.
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego.

2.Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z Umowa, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt, niezwitocznie dokonaé
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy

Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego oraz bez

mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwos$ci projektu budowlanego.

3.Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1)W przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
usuniecia wad i wyznaczy mu termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 3 dni,

2)W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy naliczy kary
umowne zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 umowy; ma takze prawo powierzy¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli zwtoka przekracza 7 dni,
z prawem potrgcenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3)W przypadku gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze zadacé
ponownego wykonania robét, ktérych dotyczy wada lub wymiany materiatéw/urzadzen na
wolne od wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub tez zgdac¢
réwnowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, z prawem potrgcenia przez
Zamawiajgcego przystugujgcej mu naleznosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4.Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie

Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangciji.

5. W przypadku dokonania napraw w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo

w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne
§ 25.
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18;

2) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy dzien opdznienia ile , nie wiecej jednak niz
25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

3) za opdbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
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4) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia,
okre$lonego w § 18, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18.

5) Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych)

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).

8) Za nie przedtozenie w terminie o ktorym mowa § 15 ust. 5 i 6 wykazu oséb wraz
z wymaganymi dokumentami w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci

Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 22 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
w wysokosci 1000 zt / dzieh nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

Obowiazki informacyjne
§26.

W okresie realizacji robd6t i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,
c¢) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 27.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanow
2) WYKONAWCY: ...viiiiiii e

Strona 16 z 23



Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa ciagu ulic: Lozy, Florianskiej i Sienkiewicza w miejscowo$ci Radzanow”

2. Zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

1.

2.

Odpowiedzialnosé¢
§ 28.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robo6t oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo osdb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sagsiedztwie budowy.
PowyZzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatan.

Odstapienie od umowy
§ 29.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujgcych przypadkach:
1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegoblnosci w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 16.
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 18 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje robét, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,
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6. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie
od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Spory
§ 30.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane bedg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 31.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: ..........ccoieinl. ), wformie: ...l
2. Strony ustalaja, ze:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedgcych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeh z tytutu
rekojmi za wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata czes¢é zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania
beda miaty przepisy art. 452 ust. 8 PZP.

Ochrona danych osobowych
§ 32.

. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1781 ) oraz przepiséw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajacy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Zamawiajgcego/Wykonawcy lub osoéb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg
przetwarzania powierzonych danych.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 15 ust. 5 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.
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Prawa autorskie do dokumentacji
§ 33.

W ramach dokumentacji, ktora jest objeta przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzat sie sporzadzi¢ Utwory:

o charakterze oryginalnym,

nienaruszajgce praw 0sob trzecich,

pozbawione wad prawnych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad prawnych Utworow,
z zastrzezeniem ust. 3.

Zamawiajgcy o$wiadczaja, ze przystugujg im majgtkowe prawa autorskie
do Wczesniejszych opracowan w zakresie wymaganym do realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw autorskich innych
0sOb, w zakresie w jakim wynikatoby to z faktu nie posiadania przez Zamawiajgcych
wystarczajgcych praw autorskich do Wczesniejszych opracowan.

W chwili wydania odpowiedniemu Zamawiajagcemu dokumentacji (projektéw), co nastagpi
w terminie ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzuje sie
przenies¢ na odpowiedniego Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz z wytgcznym
prawem do =zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworow.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w oparciu o niniejszg umowe.

Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia dokumentacji przez odpowiedniego
Zamawiajgcego i nie jest ograniczone pod wzgledem celu jego rozpowszechniania ani tez
pod wzgledem terytorialnym i czasowym. Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo
przenoszenia w/w praw na inne podmioty bez ograniczen. Uprawnienia Zamawiajgcych,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, moga byc¢ realizowane jedynie w zakresie niezbednym
dla osiggniecia celéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo wytgcznosci korzystania z Utworow.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, rozcigga sie
na nastepujgce pola eksploatacji:

utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

wprowadzenie do pamieci komputera,

wprowadzenie do obrotu bez ograniczeh przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez
wzgledu na przeznaczenie,

uzyczenie oraz najem oryginatu lub zwielokrotnionych egzemplarzy,

rozpowszechnianie przez: publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie,

publiczne udostepnianie w ten sposob, aby pojedyncze osoby miaty dostep
do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szczegdlnosci rozpowszechnianie
w sieci — przez Internet),

publiczne udostepnianie podmiotom zainteresowanym ubieganiem sie (lub ubiegajgcym
sie) o udzielenie zamowienia w ramach przetargu lub przetargédw na zaprojektowanie
i wykonanie prac budowlanych, w ktérych to postepowaniach wykorzystanie Utworu okaze
sie niezbedne,

Wykorzystanie Utwordw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze
nastepowac w nastepujgcych formach:
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a) rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotow, a takze w potgczeniu z dzietami innych podmiotow,

b)  rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek

c) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajgcego m.in.
na wprowadzeniu Srodtytutow, podtytutdw,

d)  wykorzystanie Utworu w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu lub przetargow
na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, w ktérych wykorzystanie Utworu okaze
sie niezbedne, nie bedzie uwazane za niosgce jakikolwiek uszczerbek dla praw Wykonawcy.

e) dokonywanie niezbednych modyfikacji i uzupetnien oraz zmian.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utwordéw, w tym prawa do:

a) decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu,

b)  sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, w jakim nadzor ten nie jest realizowany
przez Wykonawce przy wykonywaniu robét budowlanych objetych Umowa,

c) decydowania o nienaruszalnosci formy i tre$ci Utworu oraz kwestii jego rzetelnego
wykorzystania (integralnos¢),

d) dokonywania skrotow, zmian, uzupetnien lub uaktualnienn i rozpowszechnianie utworu
w takiej postaci,

e) decydowania o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa.

10. Wykonawca wyraza jednoczes$nie zgode na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworéw w wybrany przez Zamawiajgcego sposaéb.

11.  Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzekazywania Zamawiajgcemu jakichkolwiek Utworéw,
ktorych wykorzystanie, zgodne z niniejszg Umowa, naruszatoby w jakikolwiek sposob prawa
0s0b trzecich.

12. W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych jej praw, w tym praw autorskich, przez
wykorzystanie Utworéw zgodnie z Umowg, Wykonawca zobowigzany bedzie zwolni¢
Zamawiajgcego z tych roszczen lub zaptaci¢ zasgdzone od Zamawiajgcego Swiadczenia
oraz wszystkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty (tgcznie z kosztami procesu,
ogtoszeh prasowych itd). Nie dotyczy to sytuacji, w ktorej naruszenie praw autorskich wynika
z winy Zamawiajgcego, to znaczy zostato spowodowane nieuzyskaniem przez
Zamawiajgcego praw autorskich do wczesniejszych Opracowan, w zakresie koniecznym
do wykonania niniejszej Umowy.

13. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Wykonawce o zgtoszeniu przez
osobe trzecig roszczeh, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie zobowigzany jest petnié
nadzor autorski nad wykonaniem dziefa, jaki stanowi Dokumentacja, w zakresie w jakim
prace objete Dokumentacjg bedg wykonywane przez Wykonawce w ramach Umowy.

Zalaczniki
§ 34.
1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest:
1) kopie dokumentéw potwierdzajgcych petnomocnictwa
2) kopia oferty wykonawcy
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3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
4) harmonogram rzeczowo finansowy.

1.
2.

1)

2)

Zapisy koncowe
§ 35.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy:
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentac;ji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;
zmiany terminu na skutek dziatan osoéb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;
zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zzadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych
wykopalisk archeologicznych).
Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w tym prowadzenie
robét z zachowaniem wymogdéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow) lub BHP.
wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentac;ji technicznej.
ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia;
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajgcego,
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robot zamiennych,
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,

strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ robdét.

11) zmiana urzadzen wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostepnosci ich na

rynku z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania
produkciji, dtugiego okresu oczekiwania na dostawe,

12) zmiany oso6b odpowiedzialnych za nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana

ktérejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia.

13) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

14) zmiana podwykonawcéw robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek

zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;
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15) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

16) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),

17) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majgcych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia

19) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia

22)zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP

23)w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru,
na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce
dopuszcza sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne Iub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor inwestorski i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robot zamiennych.

3. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi informacjami niezaleznych organdéw lub/i
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy iinspektora nadzoru oraz projektanta
i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nhie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 36.

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.
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§ 37.

Niniejsza umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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