Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanow”

Znak sprawy: RIN.271.15.2022.JR Zatacznik nr 8 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr ......

zawarta dnia .........ccccevvvvviiiinininnn, 2022 roku w Radzanowie pomiedzy:

Gming Radzandéw z siedzibg w Radzanowie ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanéw zwang
dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Przemystawa Pakuszewskiego- Wojta Gminy Radzanéw

z kontrasygnatg Barbarg Jackowskg- Skarbnika Gminy

NIP 569-17-59-999

REGON 130378373

L 0= PP - Zwang
w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktdrego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) — dalej: ,PZP”, o wartosci szacunkowej
zamowienia na roboty budowlane ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ust. 1 PZP (progi unijne) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1.
1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja czesci pierwszej zaméwienia Przebudowa
gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanéw czes¢ 1/czesé 2.*
2. Zamowienie dotyczy przebudowy boiska gminnego do pitki noznej na dziatce nr ew. 657
w miejscowosci Radzanoéw, gm. Radzandw, pow. mtawski.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz Zamowienie, o ktérym mowa w § 1 ponizej jest dofinansowane
w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zamowienie dotyczy realizacji pierwszej czesci przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca
w ramach zaméwienia (o ile wymagane) wykona nastepujgce prace*:
- opracowanie projektéw w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen w imieniu inwestora zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
- wykonanie robot rozbidrkowych — demontaz istniejgcego ogrodzenia,
- wykonanie projektu rozbiorek zwigzanych z przebudowg sieci elektroenergetycznej —
likwidacja stupow i oraz wykonanie projektu sieci zasilajgcej 2 stacje telefonii komérkowej —
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wykonawstwo po stronie wiasciciela sieci, ktéry zleci wykonanie prac pomiotowi
zewnetrznemu,

- rozbudowa sieci elektroenergetycznej na dziatce Inwestora, o zasilanie o$wietlenia
zewnetrznego i kontenerow, biurowego i sanitarnych,

- wykonanie przytgcza wodno-kanalizacyjnego,

- rozbudowa sieci wodociggowej — wykonanie przytgczy wodociggowych do kontenerow,

- wykonanie zbiornika na nieczystosci ptynne - szamba o poj. 10m® wraz z wykonaniem
przewoddéw kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej nieczystosci z urzgdzen sanitarnych
zlokalizowanych w kontenerach,

- wykonanie instalacji do nawadniania boiska wraz z zespotem pompowym,

- prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu boiska wraz ze strefg bezpieczna,

- ogrodzenie boiska wys. 1,20m, dt. okoto 180,00m, 3 bramy szer. 5,00m, 3 furtki
szer. 1,00m,

- wyposazenie boiska w 2 komplety bramek, (bramki stalowe 7,32x2,44m i aluminiowe
treningowe 5,00x2,00m),

- wyposazenie boiska w 2 zadaszone tawki dla zawodnikdéw po 20 miejsc kazda ,

- wyposazenie boiska w 2 kpl. pitkochwytéw, wys. 5,00m

- dostawe i montaz kontenera biurowego, stanowigcego zaplecze administracyjne,

- dostawe i montaz 2 konteneréw sanitarnych, wraz z wyposazeniem (szatnia, WC,
prysznice), stanowigcych zaplecze higieniczno-sanitarne dla zawodnikow,

- alternatywnie — dopuszcza sie dostawe zespolonych konteneréow sanitarnych (2 szt.)
i kontenera biurowego jako komplet Iub zespolonych 2 konteneréow sanitarnych
i oddzielnego kontenera biurowego,

- modernizacje ciggu pieszo-jezdnego, z zakonczeniem go placem manewrowym dla zmiany
kierunku jazdy dla autokarow,

- wykonanie wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego miejsc parkingowych z nawierzchnig z kostki
azurowej,

- wykonanie ciggow pieszych z nawierzchnig zwirowo-gliniasta,

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego — montaz 12 stupow,

- wykonanie monitoringu CCTV — 10 kamer,

- dostawe wyposazenia dodatkowego: choragiewki, wozek do kredowania linii,

- nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- wykonywanie zabiegéw pielegnacyjnych zieleni w pierwszym okresie wegetacyjnym
nastepujgcym po realizacji przedmiotowego zamowienia.

5. Zamdwienie dotyczy realizacji drugiej czesci przedmiotowego zamdwienia. Wykonawca

w ramach zamowienia (o ile wymagane) wykona nastepujgce prace™:

- opracowanie projektéw w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen w imieniu inwestora zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- wyposazenie boiska w 2 trybuny po ok. 100-110 miejsc kazda,

- nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

6. Szczegotowy zakres zamdwienia, jak rowniez opis sposobu wykonania okreslony jest w opisie
przedmiotu zamoéwienia w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zatgcznik nr 3 do umowy)
wraz z zatgcznikiem do niej — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

7. Wykonawca zrealizuje zaméwienie zgodnie z ofertg, umowg i Specyfikacjg Warunkow

Zamowienia.
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8. Etapy realizacji, terminy wykonania poszczegolnych etapdéw oraz wartoS¢ okresla
,2Harmonogram rzeczowo finansowy” stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Z zastrzezeniem, ze etap 1 (dokumentacja projektowa) zostanie zrealizowany do dnia
15 pazdziernika 2022r.

*(niepotrzebne skreslic)

Stownik
§ 2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:
1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany;

2) budowie — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
zamowienia

3) certyfikacie zgodnosci, protokdt z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowanag/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyréb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

4) deklaracji zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym
aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

5) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ zgtoszenie robdét budowlany wraz
z zatgczonymi projektami, protokoty odbioréw czesciowy/kohcowych, protokoty
koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i inne;

6) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

7) k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2020r. poz. 1740);

8) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

9) nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

10) obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych w zakresie
budownictwa, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

11) odbiorze czesciowym/koncowym — odbidér czesci/catosci projektu polegajgcy na ocenie
kompletnosci i jakoSci prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

protokotu bez wad/ usterek i przekazaniem czesci/catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub

ulegajg zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie

okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie

zamowienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,

za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje cze$ci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.);

protokdt odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych

(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,

ktérych potrzeba wykonania wynikla z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé

w dniu zawarcia umowy lub ktorych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia

waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktorego nie mozna unikng¢ i przewidzie¢ pomimo

nalezytej starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest

bezposrednim lub posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi

nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powoddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszehstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sg
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wytgczeniem
sporéw pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w porownywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem,
ze takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym
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podmiotem (podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

23) wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

24) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone

i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgda¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow prac
(art. 632 § 1 k.c.);

25) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb budowlany w rozumieniu ustawy

z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.)
tzn. rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
poftgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego;

26) zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Wyroby budowlane
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzgdzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robét budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robo6t budowlanych, w tym brak mozliwosci
realizacji zadania w umownym terminie, wynikajgce z zakiécen w dostawie materiatow,
urzadzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji
umowy.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktéorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, ha placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy

Strona 5z 26



Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanow”

we wtasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegdlnosci z:

1) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji warunkéw zaméwienia, dokumentacjg
projektowa;

2) zilozong ofertg;

3) programem funkcjonalno-uzytkowym.

Samodzielne funkcje na budowie

§ 5.
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie
........................ del
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§ 6.
1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego
na budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

§7.

1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkdw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowag jak
réwniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem roboét, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecnosci na budowie.

§ 8.
Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej zmiany
kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
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§9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§ 10.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw.

1.

§11.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi,
az do chwili podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnosé
za przekazany teren budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) rob6ét  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowania pracownikdéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) pokrycia kosztow wszystkich podatkéw, cta, kosztéw zajecia pasa drogowego i innych
kosztéw, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadoéw i $mieci;
6) wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

2. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny

koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

gtébwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaC¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
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sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, Zze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 8,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacja projektowa
§ 13.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogag
mieC wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot.

. Nie pd6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene
ich wptywu na termin wykonania robot oraz przedstawi program naprawczy.

. Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot, Wykonawca
jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robét.

. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 14.

Strona 8 z 26



Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanow”

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikow
§ 15.

. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmowienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040) osoéb/osoby
wykonujacych/wykonujgcej prace fizyczne bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robot budowlano-montazowych, w szczegoélnosci: prace ogodlnobudowlane, roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie roznych nawierzchni: wykonujgcych
podbudowy, ukfadajgcych nawierzchnie, krawezniki, obrzeza, Sciezki oraz operujgcych
koparkg, ftadowarkg, zageszczarka, rowniarkg, spycharka, wibratorem powierzchniowym,
wyciggiem budowlanym, gietarkg i prosciarkg do pretow, pompa do betonu, pita do ciecia
kostki, nozycami elektromechanicznymi i innymi niezbednymi do wykonania przedmiotu
zamowienia maszynami budowlanymi, kierujgcych samochodami samowytadowczymi,
wykonujgcych prace remontowe, naprawcze, montazowe w zakresie instalacji elektrycznej

i sanitarnej oraz przebudowy boiska, oraz osoby zajmujgce sie nadzorem nad pracami

i pracownikami, z wyjgtkiem o0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie.

Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu

pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a Swiadczone

na podstawie twz. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz
ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktore
moze wykonywa¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywane;j
pracy przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana
w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamoéwienia trwalo w calym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane bedg do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1i 4-5
niniejszej umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

oswiadczenie o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje

przedmiotowego zaméwienia wraz z kopia zgtoszenia do ZUS.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oryginatbw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
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w odniesieniu do ktorych Zamawiajagcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe
0 prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkow zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamowienia na umowe o prace o0sob, w odniesieniu do ktorych zamawiajgcy postawit ten
wymaog, w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
o ktérej mowa § 25 ust. 1 pkt 8.

10. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu
zamowienia. Ponadto zamawiajgcy w sytuacji gdy powezmie watpliwosé co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

11. W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce)
przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztalcenie, doswiadczenie
zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w
niniejszej SWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do
sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zaméwienia,

12. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawi  korekte oswiadczenia dotyczacego o0so6b  wykonujgcych  zamowienie
do wiadomos$ci Zamawiajgcego).

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdw na wniosek
Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutéw Zamawiajgcego, co do
osoby pracownika Wykonawcy, obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcéw
- Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§ 16.
1. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia — w okresie 13 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy.
2. Termin wykonania dokumentacji projektowej — 15 pazdziernika 2022r.

3. Realizacja przedmiotowego zamodwienia zostanie okreslona w szczegotowym harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zatgcznik nr 4 do umowy) ztozonym przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonac przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5. Za termin odbioru koncowego rozumie sie date odbioru catosci przedmiotu zamdwienia,
tj. date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
zamowienia bez uwag.

Roboty zamienne
§17.
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Podstawe wykonania robo6t zamiennych stanowié¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.

Protokét wykonania robot zamiennych powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscig robdt okreslonych
do wykonania jako zamienne.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Do wyceny wartoSci robot zamiennych nalezy stosowaC stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.

Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego
aneksu.

Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§ 18.
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI «vvernennnnnnnnnnnns zt brutto (stownie: ... ) z podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje catos¢ prac stanowigcych przedmiot umowy.
Kwota ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji.
Ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych
z realizacjg robot objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominiecie nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,
w ktérym strony w szczegolnosci okreslg, ktére prace bedg podlegaty odbiorom czesciowym.
Pierwsza zaptata czesciowa nie moze przekraczaé 20 % catej inwestycji, i terminu
15 pazdziernika 2022 roku. Druga zapfata czesciowa nie moze przekracza¢ 30 % catej
inwestyciji, i terminu 30 maja 2023 roku.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowe;j.

. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu
prac podlegajgcych odbiorowi czesSciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdot w sposéb
okreslony w punkcie 5, Wykonawca wystawia fakture VAT czesciowag za wykonanie ww. prac.

. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie warto$ci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci.
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9. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

10. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposéb
okreslony w punkcie 8, Wykonawca wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie przedmiotu
umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty
poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czesciowych.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej czesciowej/koncowej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

12. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT.

13. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnosS¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraC zestawienie kwot, ktore byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania finansowego za posrednictwem
ptatnosci bezgotowkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie wycigg z konta
bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku uregulowania
ptatnosci gotdwkg dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

14. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 25
niniejszej umowy,

15. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koncowej naliczone kary
umowne.

16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
] wbanku ...

Klauzule waloryzacyjne
§ 19.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 18
ust 1 Umowy — gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy - w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572), jesli zmiany okreslone
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w ust 1 pkt 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,
5) zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia; Poziom
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia uprawniajgcy
Strony Umowy do Zzadania zmiany wynagrodzenia ustala sie¢ na 15% w stosunku
do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczgtkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzieh zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia 0 15%.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokosc¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek
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o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej
15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
-Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek o ktéorym mowa w ust 5 i 6 mozna nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane
nie czesciej niz 4 miesigce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego

. Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego
przed dniem zlozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 18 ust. 1;

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okres$la sie na podstawie wzoru:

WzZ = (W x F)/100,
przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
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F — Srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie warto$ci zmiany
cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;

14. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 20.

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia Zzasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory
§ 21.

. Zamawiajacy przewiduje czesciowe odbiory robot.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego jest bezusterkowe
wykonanie czesci/ catosci przedmiotu zamdéwienia objetego niniejszg umowa.

3. Odbiér czesciowy/koncowy zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajgcy powota komisje, wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru
czesciowego/koncowego.

5. Po wykonaniu przedmiotu zamowienia w uméwionym terminie, nastgpi odbiér kohcowy.

6. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1)oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) dziennik budowy, swiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty.

7. Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg
nowo powstatych elementéow drogi w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, tgcznie
z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong
przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robot, osrodek dokumentacji geodezyjnej.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

10. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osigagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

N

Strona 16 z 26



Zamowienie klasyczne: ,,Przebudowa gminnego boiska do pitki noznej w miejscowosci Radzanow”

b) zazgdac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 25 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

13. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszag umowag, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Od daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§ 22.

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 15 Wykonawca zobowigzany jest
zamie$ci¢ w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 5
niniejszej umowy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkitada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Zamawiajagcy nie wymaga przedtozenia zawartych uméw podwykonawstwa, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
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w § 18 i jednoczes$nie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace
zawierania umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a - w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 23.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé w stosunku do celu
okreslonego w Umowie jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi ........... lata od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktoére
w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
SposOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
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§ 24.

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot zamdéwienia objety niniejszg umowg na okres
............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze etapu 1 inwestyc;ji.

3. Jezeli wykonane prace lub materialy nie bedg zgodne z Umowag, to w ramach udzielone;j
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwilocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego oraz bez
mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwos$ci projektu budowlanego.

4.Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1)W przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usuniecia wad i wyznaczy mu termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 3 dni,

2)W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy naliczy kary
umowne zgodnie z § 25 ust 1 pkt 3 umowy; ma takze prawo powierzy¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli zwtoka przekracza 7 dni,
z prawem potrgcenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3)W przypadku gdy wady nie kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze zadacé
ponownego wykonania robét, ktérych dotyczy wada lub wymiany materiatéw/urzadzen na
wolne od wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub tez Zzgdac¢
réwnowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy, z prawem potrgcenia przez
Zamawiajgcego przystugujgcej mu naleznosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5.Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangciji.

6. W przypadku dokonania napraw w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objetego naprawa.

Kary umowne
§ 25.
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18;

2) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy dzien opdznienia ile , nie wiecej jednak niz
25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

3) za opdbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
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okreslonego w § 18.

5) Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadzie$cia tysiecy ztotych)

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).

8) Za nie przediozenie w terminie o ktéorym mowa § 15 ust. 5 i 6 wykazu oséb wraz
z wymaganymi dokumentami w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci

Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych

5. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w § 22 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
w wysokosci 1000 zt / dzieh nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18.

Obowiazki informacyjne
§26.

W okresie realizacji robot i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujagcych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 27.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: ul. Plac Pitsudskiego 26; 06-540 Radzanow
2) WYKONAWCY: ...vniiiiie e

2. Zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.
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Odpowiedzialnos¢
§ 28.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy.
Powyzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatah.
Odstapienie od umowy
§ 29.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujgcych przypadkach:
1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa
w szczegoélnosci w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 16.
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 18 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,
Najpodzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie
od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.
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Spory
§ 30.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane bedg mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 31.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
zamowienia w kwocie ............... (stownie: ........ccooieini. ), wformie: ...

2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedgcych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania
beda miaty przepisy art. 452 ust. 8 PZP.

Ochrona danych osobowych
§ 32.

. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1781 ) oraz przepiséw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Zamawiajgcego/Wykonawcy lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg
przetwarzania powierzonych danych.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 15 ust. 5 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Prawa autorskie do dokumentacji
§ 33.
1. W ramach dokumentacji, ktora jest objeta przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzat sie sporzadzi¢ Utwory:

a) o charakterze oryginalnym,

b)  nienaruszajgce praw osob trzecich,

c) pozbawione wad prawnych.

2. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad prawnych Utwordw,
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h)

z zastrzezeniem ust. 3.

Zamawiajgcy o$wiadczaja, ze przystugujg im majgtkowe prawa autorskie
do Wczesniejszych opracowan w zakresie wymaganym do realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw autorskich innych
os6b, w zakresie w jakim wynikatoby to z faktu nie posiadania przez Zamawiajgcych
wystarczajgcych praw autorskich do Wczesniejszych opracowan.

W chwili wydania odpowiedniemu Zamawiajagcemu dokumentacji (projektéw), co nastagpi
w terminie ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzuje sie
przenies¢ na odpowiedniego Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz z wytgcznym
prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworow.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w oparciu o niniejszg umowe.

Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia dokumentacji przez odpowiedniego
Zamawiajgcego i nie jest ograniczone pod wzgledem celu jego rozpowszechniania ani tez
pod wzgledem terytorialnym i czasowym. Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo
przenoszenia w/w praw na inne podmioty bez ograniczen. Uprawnienia Zamawiajgcych,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, moga byc¢ realizowane jedynie w zakresie niezbednym
dla osiggniecia celéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo wytgcznosci korzystania z Utworow.

Przeniesienie praw, o ktéorych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, rozcigga sie
na nastepujgce pola eksploatac;ji:

utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

wprowadzenie do pamieci komputera,

wprowadzenie do obrotu bez ograniczeh przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez
wzgledu na przeznaczenie,

uzyczenie oraz najem oryginatu lub zwielokrotnionych egzemplarzy,

rozpowszechnianie przez: publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie,

publiczne udostepnianie w ten sposob, aby pojedyncze osoby miaty dostep
do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szczegdlnosci rozpowszechnianie
w sieci — przez Internet),

publiczne udostepnianie podmiotom zainteresowanym ubieganiem sie (lub ubiegajgcym
sie) o udzielenie zamowienia w ramach przetargu lub przetargédw na zaprojektowanie
i wykonanie prac budowlanych, w ktérych to postepowaniach wykorzystanie Utworu okaze
sie niezbedne,

Wykorzystanie Utworéw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze
nastepowac w nastepujgcych formach:

rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotow, a takze w potgczeniu z dzietami innych podmiotow,

rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek

rozpowszechnianie  po  dokonaniu  opracowania  redakcyjnego, polegajgcego
m.in. na wprowadzeniu srodtytutdw, podtytutéw,

wykorzystanie Utworu w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu lub przetargow
na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, w ktérych wykorzystanie Utworu okaze
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12.

13.

14.

sie niezbedne, nie bedzie uwazane za niosgce jakikolwiek uszczerbek dla praw Wykonawcy.
dokonywanie niezbednych modyfikacji i uzupetnien oraz zmian.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworéw, w tym prawa do:

decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, w jakim nadzoér ten nie jest realizowany
przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t budowlanych objetych Umowa,

decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci Utworu oraz kwestii jego rzetelnego
wykorzystania (integralnos¢),

dokonywania skrétéw, zmian, uzupetnieh lub uaktualnien i rozpowszechnianie utworu
w takiej postaci,

decydowania o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa.

Wykonawca wyraza jednoczesnie zgode na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworéw w wybrany przez Zamawiajgcego sposaéb.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzekazywania Zamawiajgcemu jakichkolwiek Utworéw,
ktérych wykorzystanie, zgodne z niniejszg Umowag, naruszatoby w jakikolwiek sposdb prawa
0s0b trzecich.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych jej praw, w tym praw autorskich, przez
wykorzystanie Utworéw zgodnie z Umowg, Wykonawca zobowigzany bedzie zwolnic¢
Zamawiajgcego z tych roszczeh lub zaptaci¢ zasgdzone od Zamawiajacego swiadczenia
oraz wszystkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty (tgcznie z kosztami procesu,
ogtoszeh prasowych itd). Nie dotyczy to sytuacji, w ktorej naruszenie praw autorskich wynika
z winy Zamawiajgcego, to znaczy zostato spowodowane nieuzyskaniem przez
Zamawiajgcego praw autorskich do wczesniejszych Opracowan, w zakresie koniecznym
do wykonania niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o zgtoszeniu przez
osobe trzecig roszczeh, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie zobowigzany jest petnic¢
nadzér autorski nad wykonaniem dzieta, jaki stanowi Dokumentacja, w zakresie w jakim
prace objete Dokumentacjg bedg wykonywane przez Wykonawce w ramach Umowy.

Zalaczniki
§ 34.

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢é umowy.

2. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest:

1.
2.

1) kopie dokumentéw potwierdzajgcych petnomocnictwa

2) kopia oferty wykonawcy

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
4) harmonogram rzeczowo finansowy.

Zapisy koncowe
§ 35.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy:
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1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

2) zmiany terminu na skutek dziatan osob trzecich lub organdéw wtadzy publicznej, ktore
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

3) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznoéci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych
wykopalisk archeologicznych).

4) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w tym prowadzenie
robét z zachowaniem wymogdéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow) lub BHP.

5) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentacji techniczne;j.

6) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia;

7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez zamawiajgcego,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robét zamiennych,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ robdét.

11) zmiana urzgdzen wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostepnosci ich na
rynku z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania
produkciji, dtugiego okresu oczekiwania na dostawe,

12) zmiany oso6b odpowiedzialnych za nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktérejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia.

13) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

14) zmiana podwykonawcéw robot w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

15) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

16) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),

17) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;

18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majgcych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia

19) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
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20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia

22)zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na
wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza
sie pod nastepujgcymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw
wykonania robot zamiennych.

3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi informacjami niezaleznych organéw lubli
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy iinspektora nadzoru oraz projektanta
i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 36.

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 37.

Niniejsza umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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